



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001 -2025
Acta de Fallo de Licitación

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Construcción de la segunda etapa de Edificio complementario de 2 niveles, para las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa.

En las instalaciones del Salón Constituyentes del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ubicadas en Blvd. Pedro Infante No. 2155 Poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las **12:00** horas del día **25 de julio de 2025**, se llevó a cabo el evento de "**Fallo de Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2025**", relativa a la "**Construcción de la segunda etapa de Edificio complementario de 2 niveles, para las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa**".

Se informó a los asistentes que, este acto se transmite en vivo en los siguientes portales:

- **H. Congreso del Estado de Sinaloa** — <https://www.congresosinaloaagob.mx>
- **Facebook Watch** para transmisiones en vivo.
- **Canal de YouTube**

El evento es presidido por la **LIC. CARMEN ALICIA AMEZQUITA LEÓN**, quien ocupa el cargo de Directora Administrativa y Presidenta Suplente del Comité de Obras Públicas del H. Congreso del estado de Sinaloa, siendo asistida por la **LIC. EDA NANCY LABRADA TORRES** Jefa del Departamento de Compras y Secretaria Ejecutiva Suplente del Comité de Obras Públicas, así como el Residente de Obra, el **ING. OSCAR OMAR SOSA GASTELUM**.

También participan en el acto, los servidores públicos del H. Congreso del Estado de Sinaloa, Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y el Testigo social designado, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Se da por iniciado el acto, informando a los presentes los resultados del presente **Fallo de Licitación**, los cuales se basaron en la información contenida en el "**Dictamen de evaluación detallada de Propositiones**" elaborado por los miembros del Comité de Obras Públicas del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con fecha 24 de julio del presente año, el cual es parte integral de la presente acta.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX

NO ESTAMOS DEACUERDO
NOS VAMOS A INCONFORMAR



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001 -2025
Acta de Fallo de Licitación

Por consiguiente, se da a conocer el nombre de los licitantes cuya proposición resultó desechada, cuyos motivos y fundamentación legal se exponen en la siguientes tablas:

Tabla 1

PROPOSICIÓN DESECHADA	
Licitante: CESECO CONSTRUCTORA S.A de C.V.	Propuesta Conjunta: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.
Referencia del documento:	<u>DOCUMENTO</u> <u>PTE-13</u> Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a administración de oficinas de campo y de oficinas centrales. Deberá considerar, entre otras cosas, de manera obligatoria, la instalación de tapial, limpieza de inicio de los trabajos y campamento (oficina móvil) y el cartel informativo con los datos de la obra, en caso contrario, será motivo de desechamiento.
Motivo del desechamiento:	En el Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, se observó que se omitió la instalación de tapial, limpieza de inicio de los trabajos, y el cartel informativo
Fundamentación Legal:	<u>Bases de Licitación-Apartado 17.</u> <u>CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.</u> <u>Numeral 17.26.:</u>

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX

NO ESTAMOS DEACVERDO
NOS VAMOS A INCONFORMAR



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001 -2025

Acta de Fallo de Licitación

	<i>"Que los análisis e integración de los precios no estén integrados de acuerdo el procedimiento señalado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas".</i>
--	---

Tabla 2

PROPOSICIÓN DESECHADA	
Licitante: ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ	Propuesta: ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ
Referencia del documento:	<u>DOCUMENTO</u> <u>PTE-14:</u> Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.
Motivo del desechamiento:	El monto del anticipo considerado en el cálculo del financiamiento por valor de \$9,450,976.87, corresponde al 30.89% y no al 35% (\$10,707,956.79) de anticipo señalado en el numeral 2.12 de las bases de licitación, por lo que, el porcentaje de financiamiento se determinó de forma incorrecta.
Fundamentación Legal:	PTE-14: <u>Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa:</u> - Artículo 122 Bis 30. "El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

NO ESTAMOS DEACUERDO
NOS VAMOS A INCONFORMAR

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001 -2025
Acta de Fallo de Licitación

los trabajos calendarizados y valorizados por periodos".

"El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad".

Bases de Licitación en referencia AL PTE- 14 EL CAUSAL DE DESECHAMIENTO SERA EL 17.26 "Que los análisis e integración de los precios no estén integrados de acuerdo el procedimiento señalado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas".

DOCUMETO PTE-14, PARRAFO II
"Los valores para el cálculo del financiamiento deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado y deberán coincidir con los montos del programa propuesto. El valor del costo por financiamiento es aquel que finalmente resulta de la diferencia obtenida entre los gastos y cobros de cada período, al cual se le suma o resta la diferencia acumulada del período anterior, obteniendo un resultado (positivo o negativo) y a este resultado se aplica la tasa de interés propuesta, sumando estos resultados, obtenemos el costo por financiamiento, el cual puede ser positivo o negativo. Se deberá contemplar en sus tarjetas de precios unitarios, lo que a continuación se explica:
Bases de Licitación Pública Nacional Página 22 de 38 No. HCES-SG-OP-LPN-001-2025 -

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX

NO ESTAMOS DE ACUERDO
NOS VAMOS A INCONFORMAR



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001 -2025
Acta de Fallo de Licitación

	Costo por financiamiento negativo: El financiamiento a aplicar en los análisis de precios unitarios será positivo. - Costo por financiamiento positivo: El financiamiento a aplicar en los análisis de precios unitarios será cero. En caso de no calcular el factor conforme a lo anterior, será motivo de desechamiento."
--	---

Por otra parte, se dio a conocer el nombre de los licitantes cuya proposición resultó solvente:

Tabla 3

PROPOSICIÓN SOLVENTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN	LUGAR OBTENIDO
PROSECO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	35,489,228.23 IVA incluido	1RO

Derivado de lo anterior, se determina que la proposición PROSECO CONSTRUCCIONES S.A de C. V es el ganador de la Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2025, presentando una proposición por un importe de \$35,489,228.23 (Treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos veintidós pesos 23/100 Moneda Nacional), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que se le adjudica el Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado con folio HCES-SG-OP-001-2025, con un plazo de ejecución de ciento setenta y cinco (213) días naturales, iniciando los trabajos el próximo 29 de julio de 2025 y debiendo concluir éstos el día 27 de febrero del año 2026.

Los licitantes ganadores deberán acudir a las oficinas de la Dirección Administrativa, para formalizar el Contrato de obra pública respectivo, el lunes 28 de julio, a las 12:30:00 horas.

Por último, se informa que los medios de difusión en los que podrán consultar este documento, para efectos de notificación, son los siguientes:

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001 -2025
Acta de Fallo de Licitación

Compranet-Sinaloa — <https://compranet.sinaloa.gob.mx>


H. Congreso del Estado de Sinaloa — <https://www.congresosinaloa.gob.mx>, sección Transparencia, Licitaciones.

Estrado ubicado en la entrada de la Biblioteca del H. Congreso del Estado de Sinaloa, por un término no menor de cinco días hábiles.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluido el Acto de Fallo de Licitación, siendo las 12:34 horas del día de su inicio, procediendo a firmar los presentes el acta elaborada, para todos los efectos legales aplicables.

----- CIERRE DE ACTA -----

Licitantes	Firmas
ARTURO HERNANDEZ PEREZ	
CESECO CONSTRUCTORA S.A DE C.V y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ S.A DE C.V.	NO ESTAMOS DEACUERDO NOS VAMOS A INCONFORMAR
PROSECO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	 Angel Orrea

H. Congreso del Estado de Sinaloa	Firmas
LIC. CARMEN ALICIA AMÉZQUITA LEÓN Directora Administrativa Y Presidenta Suplente del Comité de Obras Públicas	
LIC. EDA NANCY LABRADA TORRES Jefa del Departamento de Compras y Secretaria Ejecutiva Suplente del Comité de Obras Públicas	
DR. RAFAEL MARTIN BASTIDAS ADRIÁN Coordinador del Área de Responsabilidades Administrativas y Vocal Suplente del Comité de Obras Públicas	

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001 -2025

Acta de Fallo de Licitación

LIC. SERGIO INDALECIO CAMACHO PALAZUELOS Jefe Del Departamento De Programación Y Presupuesto y Vocal Propietaria del Comité de Obras Públicas	
MTRO. JUAN CARLOS BELTRÁN MEZA Director de Asuntos Jurídicos y Procesos Legislativo y Vocal Propietaria del Comité de Obras Públicas	
C. FRANCISCO JAVIER CASTILLO LOPEZ Ciudadano Propietaria del Comité de Obras Públicas	
ING. OSCAR OMAR SOSA GASTELUM Residente de Obra	

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA	FIRMA
ING. JAIME ABELARDO RODRÍGUEZ RUBIO Jefe del Departamento de Auditoría de Obra Pública a poderes y sus Entes	

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO	FIRMA
C. LIBRADO VERDUGO VALENZUELA	

Esta hoja de formas corresponde al Acto de Fallo de Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2025

*NO ESTAMOS DEACUERDO
NOS VAMOS A INCONFORMAR*

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX