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CULIACAN SINALOA, A6 DE ABRIL DE 2026.

H. Congreso del Estado de Sinaloa
Ing. Oscar Omar Sosa Gastelum
Residente de Obra

Presente. -

Por medio de la presente me permito enviarle la cotizacion para la prestacién de servicios
profesionales de los trabajos descritos a continuacion relacionados con el “EDIFICIO
COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.”

La cotizacidn se desglosa en los siguientes conceptos:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
1 LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO
1.1 Levantamiento fisico en sitio, analisis técnico

y elaboracién de informe técnico integral del
estado actual de la obra al término de la
segunda etapa, incluyendo diagndstico de
condiciones, evaluacion de trabajos LOTE 1 S 85,500.00 S 85,500.00

ejecutados y determinacion de elementos

pendientes, para su integracién y soporte en
el proceso de licitaciéon de la tercera etapa, asi

como complementos de planos de etapa 3.

2 ANALISIS DE ETAPAS PREVIAS
2.1 Revisidn documental contratos LOTE 1 S 8,000.00 S 8,000.00

Analisis técnico, cuantificacién y
determinacién del avance fisico de obra
mediante comparativo entre volumenes
ejecutados y contratados, con base en
levantamiento en sitio y revisién documental,
para validacion del estado actual y soporte en
2.2 proceso de licitacion de la tercera etapa LOTE 1 S 30,000.00 S 30,000.00

3 CORTE DE OBRA

Levantamiento fisico en sitio, verificacion del
estado actual y delimitacidn técnica del
alcance de obra ejecutada, incluyendo
identificacidn de trabajos concluidos, en

proceso y no ejecutados, para su integracién

y validacién en el proceso de licitacion de la

3.1 tercera etapa LOTE 1 S 47,000.00 S 47,000.00
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Esperando que la presente sea de su agrado, quedo al pendiente de la cotizacién.

CATALOGO DE CONCEPTOS 3RA ETAPA
Estructuracién de partidas
Generacion de conceptos

Cuantificacion de volumenes

PRECIOS UNITARIOS 3RA ETAPA
Analisis de materiales
Mano de obra
Maquinaria y equipo
Indirectos y utilidad
Integracién matriz APU

PRESUPUESTO 3RA ETAPA
Integracién presupuesto base

Programa de obra

M.I. SERGIO ERNESTO INZUNZA MONZON
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$ 7,000.00
$ 15,000.00
$ 25,000.00

$ 15,000.00
$ 12,000.00
$ 7,500.00
$ 5,000.00
$ 12,000.00

$ 25,500.00
$ 20,000.00

SUBTOTAL
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TOTAL

$ 7,000.00
$ 15,000.00
$ 25,000.00

$ 15,000.00
$ 12,000.00
S 7,500.00
S 5,000.00
$ 12,000.00

S 25,500.00
$ 20,000.00

$314,500.00
$ 50,320.00
$364,820.00



