

PRESUPUESTO (COTIZACIÓN)

Supervisión externa de la obra "Construcción de la primera etapa de edificio complementario de 2 niveles, para las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa"

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	INFORME SOBRE LA ASESORÍA BRINDADA				
1.1	ASESORÍA GENERAL PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS	INFORME	1.00	\$110,000.00	\$110,000.00
2	REVISIÓN DETALLADA DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO				
2.1	ELABORAR MANIFESTACIÓN ESCRITA QUE CUENTA CON LA INFORMACIÓN COMPLETA Y CONOCE DE MANERA DETALLADA LOS ESTUDIOS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y TODO LO RELACIONADO CON LA OBRA, MISMA QUE FUE PROPORCIONADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA.	INFORME	1.00	\$60,000.00	\$60,000.00
3	INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y DIGITAL				
3.1	INTEGRAR, ACTUALIZAR Y ENTREGAR EL ARCHIVO COMPLETO O EXPEDIENTE DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE MANERA FÍSICA Y EN MEDIOS DIGITALES, EN EL ENTENDIDO QUE DEBERÁ ESTAR INTEGRADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA.	INFORME	6.00	\$30,000.00	\$180,000.00
4	VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS				
4.1	VIGILAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HACIENDO LAS OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS QUE CORRESPONDAN, EN SU INFORME MENSUAL DEBERÁ SEÑALAR -EN SU CASO- LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA OBRA.	INFORME	6.00	\$21,666.67	\$130,000.00
5	SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA				
5.1	LLEVAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA, CONFORME A LO PACTADO EN LOS CONTRATOS Y PROGRAMAS APROBADOS, DE MANERA MENSUAL Y CUANDO SE REQUIERA, DEBERÁ INFORMAR SOBRE LOS AVANCES QUE SE TIENEN.	INFORME	6.00	\$36,666.67	\$220,000.00
6	REGISTROS EN BITÁCORA				
6.1	EFFECTUAR LOS REGISTROS EN LA BITÁCORA DE OBRA DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; DICHA SITUACIÓN DEBERÁ INFORMARSE Y ANEXARSE EN EL INFORME MENSUAL QUE SE EMITA.	INFORME	6.00	\$16,666.67	\$100,000.00
7	CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA				
7.1	VIGILAR QUE SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS, POR LO CUAL Y EN SU CASO, DEBERÁ DE REALIZAR LAS OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS QUE ESTIME PERTINENTES.	INFORME	6.00	\$19,166.67	\$115,000.00
8	REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES				
8.1	REVISAR Y FIRMAR LAS ESTIMACIONES QUE SE PRESENTEN DE FORMA OPORTUNA, ADEMÁS, VERIFICARÁ QUE SE INCLUYA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE RESPECTIVO.	INFORME	6.00	\$17,000.00	\$102,000.00
9	ANÁLISIS Y REVISIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA				
9.1	CONJUNTAMENTE CON LA RESIDENCIA DE OBRA, REVISAR, AVALAR, CONCILIAR Y AUTORIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE PRESENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE CORRESPONDA.	INFORME	6.00	\$22,500.00	\$135,000.00
10	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN Y CAMBIOS DE PLANOS				
10.1	VERIFICAR QUE SE MANTENGAN ACTUALIZADOS LOS PLANOS Y PROYECTOS DE LA OBRA.	INFORME	6.00	\$25,000.00	\$150,000.00
11	VERIFICACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADA				
11.1	VERIFICAR QUE SE ELABORE EL PLANO DE OBRA TERMINADA, CONFORME A LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS.	INFORME	1.00	\$95,000.00	\$95,000.00
12	VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS				
12.1	VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO EN EL CONTRATO Y CONVENIOS CELEBRADOS.	INFORME	1.00	\$90,000.00	\$90,000.00
13	INFORME FOTOGRÁFICO				
13.1	INTEGRAR Y PROPORCIONAR A LA RESIDENCIA DE OBRA EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.	INFORME	6.00	\$15,000.00	\$90,000.00
14	VIDEO				
14.1	REALIZAR UN VIDEO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, UNA VEZ CONCLUIDA ESTA.	INFORME	1.00	\$17,827.59	\$17,827.59
				SUBTOTAL	\$1,594,827.59
				IVA	\$255,172.41
				TOTAL	\$1,850,000.00

CONSTRUCCIONES LIBARRA, S.A. de C.V.


ING. JUAN RAMÓN LIZÁRRAGA PARRA
REPRESENTANTE LEGAL