
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, A BASE DE 

PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO No. HCES-SG-OP/SR-003-2026, QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE MDT INGENIEROS S.A. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO, POR SU REPRESENTANTE 

LEGAL, El C. ISAI GONZALEZ MEDINA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "El 

CONTRATISTA" Y POR LA OTRA PARTE El H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO POR 

LA C. SECRETARIA GENERAL, C. DRA. CONZUELO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARÁ COMO "El CONGRESO", A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 

COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

D E C L A R A C 1 O N E S: 

l. Declara "EL CONTRATISTA", a través de su Representante legal: 

a) Que la Persona Moral denominada "MDT INGENIEROS S.A. DE C.V." es una persona acreditada 
mediante Escritura Pública número 3948, de fecha 20 de Marzo del 2018, otorgada ante la fe de 
Notario Público número 161, con domicilio en calle 16 de Septiembre 1648-203, Centro Sinaloa 
en la Ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, el C. Licenciado Francisco Javier Gaxiola Beltrán, y su 
Representante Legal el C. lsaí González Medina, quién se identifica con Credencial de Elector 
vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral {I.N.E) con número de folio ~ 
y acredita sus personalidad y facultades como Apoderado Legal de dicha empresa, con el V 
testimonio de la Escritura Pública número 3948, Volumen Décimo Cuarto de fecha 20 de marzo 
del 2018, otorgada ante la fe del Notario Público número 161 con domicilio en calle 16 de 
Septiembre 1648-203, Centro Sinaloa en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, el C. Licenciado Francisco ~ 
Javier Gaxiola Beltrán, identificado el Representante Legal con copia simple de la credencial de 
elector como Anexo 1 de este instrumento. 

b) Que cuentan con la capacidad jurídica, técnica y financiera para ser contratado y obligarse a la 
ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato y cuentan, además, con la tecnologí('--;::) ) 
organización, mano de obra calificada y especializada para ello. ~ 

e) Que el giro y/o actividades económicas de la empresa MDT INGENIEROS S.A DE C.V., son las de 
Administración y supervisión de Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y 
servicios. 

d) Que exhibe Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria ( 
S.A.T) Organismo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, donde consta su 
Registro Federal de Contribuyentes, Constancias de inscripción al registro patronal ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Constancia de Inscripción ante el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y Constancias de inscripción al Padrón de Contratistas de "El 

CONGRESO", donde consta la siguiente información y son identificadas como Anexo 2 de este 
1 

Contratista : MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

Instrumento. 

• Fecha de Constancia de Situación Fiscal: 15 de Septiembre del 2026 

• Registro Federal de Contribuyentes: MIN180320PG2 

• Registro Patronal ante eiiMSS: Z3328732105 

• Registro Patronal ante eiiNFONAVIT: 01Z3328732105260120191001132302 

• Registro de inscripción en el Padrón de Contratistas del H. Congreso: 28 de agosto 2025. 

• Constancia de cumplimiento de obligaciones (SAT) 

e) Que han inspeccionado debidamente el lugar de los trabajos a realiza r y conocen la naturaleza de 
las labores objeto del presente Instrumento, por lo que, han considerado todos los factores que 
intervendrán en la ejecución de dichos trabajos. 

f) Manifiestan bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran comprendidos en los supuestos 
de los artículos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempeñan 
empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo. 

g) Conocen plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demás disposiciones administrativas expedidas en 
esta materia que, regulan la ejecución de los trabajos, servicios, proyectos y las especificaciones, 
el programa de supervisión, el catálogo de conceptos y demás documentos en que se consignan 
los precios unitarios, los cuales se consideran anexos y forman e integran el presente Contrato, 
teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertaren. 

h) Que para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, declara estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributa ria, en 
materia de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en materia de vivienda 
ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, según constancias 

i) 

~igentes de opinión de cumplimiento en sentido POSITIVO, identificadas como Anexo 3 de est'~ J 

mstrumento. ~ 

Que señala como domicilio legal pa ra los efectos del presente instrumento, el ubicado en Calzada 
de los Insurgentes #210 Sur, Col. Centro Sinaloa, C.P. 8000, entre las calles Epitácio Osun 
Francisco Villa, del Municipio Culiacán Estado de Sinaloa. 

11. Declara "EL CONGRESO", por conducto de su representante: 

a) Que de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa se deposita en una asamblea que se denomina 
"Congreso del Estado", y se rige bajo los principios de Parlamento Abierto, en los té rminos de la 
Ley Orgánica de dicho Congreso. 

"" · Contratista : MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 

BL VD. PEDRO INFANTE N3:._ 2155 PTE. F C. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SIN ALOA 
___./TlitS: 800 2 O 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842 

~ ' · ~ J 

wW't.~~-~~ALOA.GOB.MX 
) 



H. CONGRESO DEl ESTADO DE SINALOA 

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

b) Que como Poder Autónomo sus obligaciones tributarias las cumple mediante el Registro Federal 
de contribuyentes (R.F.C) HCE-311212-654. 

e) Que requiere la contratación de los trabajos de Supervisión Externa al H. Congreso del Estado de 
Si na loa, en la Ciudad de Culiacán, Estado de Si na loa, con el objeto de contar en un corto plazo con 
las instalaciones adecuadas para atender las necesidades derivadas de las funciones 
constitucionales y legales atribuibles a "EL CONGRESO". 

d) Que la Presidenta de la Mesa Directiva en términos de lo previsto en el artículo 42, fracción XXI 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado cuenta con facultades legales suficientes para suscribir 
todo tipo de contratos y, autoriza y delega esta facultad a la C. Dra. Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, 
mediante oficio número CES/SG/MD/1-005/2026 de fecha 30 de Septiembre del 2026 , quien se 
identifica con credencial de elector número IDMEX2011004387, cuya copia simple, así como, la 
correspondiente al oficio citado con anterioridad, se agregan al presente instrumento jurídico, 
identificadas como Anexo 4. 

e) Que, para cubrir las erogaciones derivadas del presente Contrato, cuenta con recursos de origen 
estatal autorizado en el Programa Anual de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, para el ejercicio Fiscal 2026, así como en el Acuerdo número Acuerdo número 84 de 
fecha 26 de Marzo del 2026, por la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, este 
último referido como anexo 5 de este presente Contrato. 

f) Que la asignación del presente Contrato, se llevó a cabo mediante proceso de Adjudicación 
Directa el día 28 de Septiembre del 2026 y cuyo fallo de adjudicación se emitió ese mismo día 28 ~ 
de Septiembre en estricto apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa. 

g) Que señala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en Boulevard Pedro 
Infante, número 2155 Poniente, Colonia Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100, en la Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. ~ 

En virtud de lo anterior, "LAS PARTES" se obligan conforme a las siguientes: 

C LÁU SU LAS: 

PRIMERA. OBJETO. "El CONGRESO" encomienda a "El CONTRATISTA" la ejecución 
relativos a: 

Número de Contrato 
Monto 

(incluye IVA) 

HCES-SG-OP-003-2026 $1,830,480.00 

Descripción de los trabajos 

Supervisión Externa de la obra: Construcción de la 
tercera etapa de Edificio complementario de 2 niveles, 
para las instalacione( de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, en la CiuWSI'd de Culiacán, Sinaloa. 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

Por consiguiente, se obligan a desarrollar las actividades que a continuación se detallan y entregar al 
menos lo siguiente: 

- - - -
1 1 

1 
NÚMERO SC C Ó DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ALCANCE ! 

CONCEPTO DE RIP l N Y FUNCIONES (PERIODICIDAD) i 

1 

2 

' 1 

REVISION DETAllADA DE LA 

INFORMACION RElACIONADA CON El 
CONTRATO 

INTEGRACIÓN ACTUAliZACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
OBRA DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL 

- - ~ ~ - ~~ - - -- - - .. 
Revisar de manera detallada y previamente 
al inicio de los trabajos, la información que le 
proporcione la Residencia con relación al 
Contrato, con el objeto de enterarse de las 
condiciones en las que se desarrollará la obra 
o servicio y del sitio de los trabajos, así como 
de las diversas partes y características del 
proyecto, debiendo recabar la información 
necesaria que le permita iniciar los trabajos 
de supervisión según lo programado y 
ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su 
conclusión 

Integrar y mantener al corriente el 
expediente y archivo electrónico derivado de 
la realización de los trabajos, el que 
contendrá, entre otros, los siguientes 
documentos: a) Copia del proyecto ejecutivo, 
incluyendo el proceso construct ivo, las 
normas, las especificaciones y los planos 
autorizados; 
b) Matrices de precios unitarios o cédula de 
avances y pagos programados, según 
corresponda; 
e) Modificaciones autorizadas a los planos; 
d) Registro y control de la bitácora de obra y 
las minutas de las juntas de obra; 
e) Permisos, licencias y autorizaciones; 
f) Contratos, convenios, programas de obra y 
suministros, números generadores, 
cantidades de obra realizadas y faltantes de 
ejecutar y presupuesto; 
g) Reportes de laboratorio y resultado de las 
pruebas; y 
h) Manuales y garantía de la maquinaria y 
equipo" . 
La integración y actualización del expediente 
por parte de la Supervisión se realizará con 
base en la documentación que sea 
proporcionada oficialmente por la Residencia 

de Obra y/o por el Contratista, según ¡ 
corresponda . 

/ 

Escrito o 

documento (primer 
mes) 

Informe mensual (8 
entregas) 

.~ Contratista: MDT ING ENIEROS S.A. DE C.V. 

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRA C. JARDINES ~RÍOS, CúUAt:ÁN, SINALOA 
TELS: 800 250 2122 ~ 758 J2Q9 EXT. 1842 

WWW.CONGRi'~9~.~~\(L~~ 
) 
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7 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, 
haciendo las observaciones, 

CUIDADO Y ATENCION DE LA recomendaciones y sugerencias que Informe mensual (8 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS corresponda n, en su informe mensual deberá entregas) 

señalar en su caso los aspectos más 
relevantes de la obra. 

Dar seguimiento al programa de ejecución 
convenido para informar al residente sobre 
las fechas y las actividades críticas que 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
requieran seguimiento especial, así como 

Informe mensual {8 
EJECUCIÓN 

sobre las diferencias entre las actividades 
entregas) 

programadas y las realmente ejecutadas, y 
para la aplicación de retenciones 

económicas, penas convencionales, 
descuentos o la celebración de convenios 

Ejecutar los registros en la bitácora de obra 
de los aspectos más relevantes de la 
ejecución de los trabajos, conforme lo 

Informe mensual (8 
REGISTROS EN BITÁCORA establecido en las disposiciones legales 

aplicables; dicha situación deberá informarse 
entregas) 

y anexarse en el informe mensual que se 
emita 

Revisar y Vigilar que se cumplan con las 
condiciones de seguridad, higiene y limpieza 

REVISION Y CONTROL DE SEGURIDAD de los trabajos, por lo cual y en su caso, Informe mensual {8 
EN LA OBRA deberá de realizar observaciones, entregas) 

recomendaciones y sugerencias que estime 
pertinentes. 

Revisar y firmar las estimaciones que se 
presenten de forma oportuna, además, 
verificará que se incluya la documentación de 

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE 
soporte respectivo, para conocimiento de 

Informe mensual {8 
ESTIMACIONES 

supervisión . La revisión y firma de la 
entregas) 

Supervisión tendrá carácter de verificación 
técnica y documental y no implicará 
autorización, aprobación o reconocimiento 

de pago, 

Registrar y llevar el control de las cantidades 
de obra o servicio realizados y de las 
faltantes de ejecutar, cuantificándolas y 
conciliándolas con la superintendencia; para 

REGISTRO Y CONTROL DE CANTIDADES 
ello, la supervisión y la superintendencia 

Informe mensual {8 
DE OBRA 

deberán considerar los conceptos del 
entregas) 

catá logo conten ido en la proposición del 
licitante a quien se le haya adjudicado el 
contrato, las cantidades adicionales a dicho 

ca:álogo y los conceptos no previ~~-en el 
m~mo , 

\ ~ 
~c:L ú>M•"'"'' MOH"G'";"OHAO"·'· 

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTs}RA ~INE~~OS, CULIACÁN~OA 
TELS: 800 250 212 7 1500 . 1842 

WWW.CONGRES~SIN~B.MX 

-= 

& 

~~ 
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"' ¡:: 
"So 
'"' c.. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

REVISION Y CONTROL DE LOS AVANCES 

FISICO-FINANCIERO 

ÁNALISIS Y REVISIÓN DE CONCEPTOS 

EXTRAORDINARIOS DE OBRA 

ACTUALIZACIÓN Y CAMBIOS DE 

PLANOS 

VERIFICACIÓN DE PLANOS DE OBRA 

CONCLUIDA 

Revisar y llevar el control del avance físico-

financiero de la obra considerando, al menos, Informe mensual {8 

el pago de estimaciones, la amortización de entregas) 
anticipos, las retenciones económicas, las 
penas convencionales y los descuentos 

Revisar y emitir opinión técnica respecto de 
las cantidades de los insumas y los 
rendimientos de mano de obra, la 
maquinaria y el equipo de los conceptos no 
previstos en el catálogo de conceptos 
contenido en la proposición del contratista, 
presentados por la superintendencia para la 
aprobación del residente, tomando como 
referencia reportes de campo diarios que 
debe elaborar el licitante ganador 

Verificar que los planos se mantengan 
actualizados, por conducto de las personas 
que tengan asignada dicha tarea 

Verificar que se elabore el plano de obra 
terminada, conforme a los trabajos 
realmente ejecutados referentes a 
materiales, maquinaria, equipos, 
instrumentos y accesorios de instalación 

Informe mensual {8 

entregas) 

Informe mensual {8 

entregas) 

Escrito o 
documento {Último 

mes) 

f-------t------+--'------+------1 permanente ~ 

13 

14 

15 

16 

ÁNALISIS Y EVALUACION DEL 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE 

LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/0 EN 

PROCESO 

INFORME Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

FILMACION, GRABACION Y/ O VIDEO 

Analizar y evaluar detalladamente el 
programa de ejecución convenido 
considerando e incorporando, según el caso, 
los programas de suministros que la 
dependencia o entidad haya entregado al 
contratista, referentes a materiales, 
maquinaria, equipos, instrumentos y 
accesorios de instalación permanente. La 
elaboración y entrega de los planos de obra 
terminada corresponderá al contratista de 
obra, correspondiendo a la Supervisión 
únicamente su revisión y verificación con 
base en la documentación y trabajos 
efectivamente ejecutados. En caso de que el 
contratista no proporcione oportunamente 
dichos planos, no será objeto de 
incumplimiento por parte de la supervisión. 

Verificar la debida terminación de los 
trabajos conforme a lo pactado en el 
contrato y convenios celebrados. 
integrar y proporcionar a la residencia de 
obra el reporte fotográfico de los trabajos 
ejecutados 
Realizar un video de los trabajos ejecutados, 
con una duración de 10 minutos, donde se 
representen las principales avq¡nces 
mensuales de la obra. 'J. 

Escrito o 

documento (primer 
mes) 

Escrito o 

documento {Último 

mes) 

Informe mensual {8 

entregas) 

Escrito o 

documento {Último 

mes) 

'\ ~'-""~"'-contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRA.CC. JARD :s_S..:PRES ~CULlACÁN, S1NALOA 
TELS: 800 250 2N22 y 6 1500 EXT. 1842\ "'-

-:.:7 -\, . '\j 
WWW.CONG~~~~~B.MX ) 
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Estos trabajos se ejecutaran, de acuerdo a los Programas de erogaciones quincenales para la ejecución 
general de los trabajos; el servicio incluye materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de 
construcción necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, obligándose "EL CONTRATISTA" a 
realizarla hasta su total conclusión, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, 
normas y anexos señalados en el presente Contrato, así como, a los planos de trabajo, proyecto, 
especificaciones, programa de ejecución, presupuesto y demás documentos relativos al servicio, en 
relación con las normas del lugar donde correspondan realizarse los trabajos. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO" manifiesta que el costo de los trabajos materia del 
presente Contrato es el siguiente: 

Monto 
Impuesto al valor 

Monto total contratado 
agregado 

$1,578,000.00 $252,480.00 $1,830,480.00 pesos 00/100 M. N. 

Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio modificatorio que al respecto celebren "LAS 
PARTES", por lo que, si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de est-:=-V 
Contrato, el día 5 de Octubre de 2026, debiendo finalizarlos a más tardar el día 31 de Mayo de 2027, 
contando para ello con 239 días naturales, de conformidad con el programa de servicio que forma parte 
integral del presente Instrumento Jurídico. 

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL CONGRESO" se 
obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos 
materia de este Contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se~ 
requieran para su realización, en caso de ser procedente. El incumplimiento por parte dei"EL CONGRESO" 
prorrogará, en igual plazo, la fecha originalmente pactada para la terminación del servicio. 

QUINTA. REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". Mediante comunicado oficial se designará antes de 
inicio de los trabajos, un representante permanente en el sitio de dichos trabajos, con cédula profesiona 
expedida por la Dirección General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuará como 
Superintendente de Supervisión, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo 
relacionado al cumplimiento de este Contrato; dicho superintendente deberá tener a disposición dei"EL 
CONGRESO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y 
bitácoras para que "EL CONGRESO" pueda verificar el avance físico, la calidad, especificaciones de la obra 
convenida; para cualquier cambio en la designación del Supe/rintendente, "EL CONTRATISTA" contará con 
un plazo de siete días (hábiles) para hacer del conocimienf 1de "EL CONGRESO" del cambio en cuestión. 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
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No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, A BASE DE 

PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO No. HCES-SG-OP/SR-003-2026, QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE MDT INGENIEROS S.A. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO, POR SU REPRESENTANTE 

LEGAL, El C. ISAI GONZALEZ MEDINA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "El 

CONTRATISTA" Y POR LA OTRA PARTE El H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO POR 

LA C. SECRETARIA GENERAL, C. DRA. CONZUELO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARÁ COMO "El CONGRESO", A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 

COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

D E C lA R A C 1 O N E S: 

l. Declara "El CONTRATISTA", a través de su Representante legal: 

a) Que la Persona Moral denominada "MDT INGENIEROS S.A. DE C.V." es una persona acreditada 
mediante Escritura Pública número 3948, de fecha 20 de Marzo del 2018, otorgada ante la fe de 
Notario Público número 161, con domicilio en calle 16 de Septiembre 1648-203, Centro Sinaloa 
en la Ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, el C. Licenciado Francisco Javier Gaxiola Beltrán, y su 
Representante Legal el C. lsaí González Medina, quién se identifica con Credencial de Elector 
vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral {I.N .E) con número de folio -===!-? 
y acredita sus personalidad y facultades como Apoderado Legal de dicha empresa, con el V 
testimonio de la Escritura Pública número 3948, Volumen Décimo Cuarto de fecha 20 de marzo 
del 2018, otorgada ante la fe del Notario Público número 161 con domicilio en calle 16 de ~ 
Septiembre 1648-203, Centro Sinaloa en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, el C. Licenciado Francisco 
Javier Gaxiola Beltrán, identificado el Representante Legal con copia simple de la credencial de 
elector como Anexo 1 de este instrumento. 

b) Que cuentan con la capacidad jurídica, técnica y financiera para ser contratado y obligarse a la 
ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato y cuentan, además, con la tecnología,(W } 
organización, mano de obra calificada y especializada para ello. ~ 

e) Que el giro y/o actividades económicas de la empresa MDT INGENIEROS S.A DE C.V., son las de 
Administración y supervisión de Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y 
servicios. 

d) Que exhibe Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria 
S.A.T) Organismo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, donde consta su 
Registro Federal de Contribuyentes, Constancias de inscripción al registro patronal ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Constancia de lnscr~tión ante el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y Constancias l e inscripción al Padrón de Contratistas de "El 

CONGRESO", donde consta la siguiente infor .ación y son identificadas como Anexo 2 de este 

Contratista : MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 
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Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
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No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

Instrumento. 

• Fecha de Constancia de Situación Fiscal : 15 de Septiembre del 2026 
• Registro Federal de Contribuyentes: MIN180320PG2 

• Registro Patronal ante eiiMSS: Z3328732105 

• Registro Patronal ante eiiNFONAVIT: 01Z3328732105260120191001132302 

• Registro de inscripción en el Padrón de Contratistas del H. Congreso: 28 de agosto 2025. 

• Constancia de cumplimiento de obligaciones (SAT) 

e) Que han inspeccionado debidamente el lugar de los trabajos a realizar y conocen la naturaleza de 
las labores objeto del presente Instrumento, por lo que, han considerado todos los factores que 
intervendrán en la ejecución de dichos trabajos. 

f) Manifiestan bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran comprendidos en los supuestos 
de los artículos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempeñan 
empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo. 

g) Conocen plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demás disposiciones administrativas expedidas en 
esta materia que, regulan la ejecución de los trabajos, servicios, proyectos y las especificaciones, 
el programa de supervisión, el catálogo de conceptos y demás documentos en que se consignan ~ 
los precios unitarios, los cuales se consideran anexos y forman e integran el presente Contrato, Y 
teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertaren. 

h) Que para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, declara estar al corriente en ~ 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria, en 
materia de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en materia de vivienda 
ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, según constancias 
vigentes de opinión de cumplimiento en sentido POSITIVO, identificadas como Anexo 3 de este 

i) 

instrumento. ~ ) 

Que señala como domicilio legal para los efectos del presente instrumento, el ubicado en Calzada ~ 
de los Insurgentes #210 Sur, Col. Centro Sinaloa, C.P. 8000, entre las calles Epitácio Osuna y 
Francisco Villa, del Municipio Culiacán Estado de Sinaloa. 

11. Declara "EL CONGRESO", por conducto de su representante: 

a) Que de conformidad con lo previsto en el artí~o 22 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, el Poder Legislativo del Estado de Sinal · ·~se deposita en una asamblea que se denomina 
"Congreso del Estado", y se rige bajo los prin pib"'s de Parlamento Abierto, en los términos de la 
Ley Orgánica de dicho Congreso. 

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 
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No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

b) Que como Poder Autónomo sus obligaciones tributarias las cumple mediante el Registro Federal 
de contribuyentes (R.F.C) HCE-311212-654. 

e) Que requiere la contratación de los trabajos de Supervisión Externa al H. Congreso del Estado de 
Si na loa, en la Ciudad de Culiacán, Estado de Si na loa, con el objeto de contar en un corto plazo con 
las instalaciones adecuadas para atender las necesidades derivadas de las funciones 
constitucionales y legales atribuibles a "EL CONGRESO". 

d) Que la Presidenta de la Mesa Directiva en términos de lo previsto en el artículo 42, fracción XXI 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado cuenta con facultades legales suficientes para suscribir 
todo tipo de contratos y, autoriza y delega esta facultad a la C. Dra. Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, 
mediante oficio número CES/SG/MD/1-005/2026 de fecha 30 de Septiembre del 2026 , quien se 
identifica con credencial de elector número , cuya copia simple, así como, la 
correspondiente al oficio citado con anterioridad, se agregan al presente instrumento jurídico, 
identificadas como Anexo 4. 

e) Que, para cubrir las erogaciones derivadas del presente Contrato, cuenta con recursos de origen 
estatal autorizado en el Programa Anual de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, para el ejercicio Fiscal 2026, así como en el Acuerdo número Acuerdo número 84 de 
fecha 26 de Marzo del 2026, por la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, este ~ 
último referido como anexo 5 de este presente Contrato. - ~ 

f) Que la asignación del presente Contrato, se llevó a cabo mediante proceso de Adjudicación 
Directa el día 28 de Septiembre del 2026 y cuyo fallo de adjudicación se emitió ese mismo día 28 ~ 
de Septiembre en estricto apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa. 

g) Que señala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en Boulevard Pedro 
Infante, número 2155 Poniente, Colonia Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100, en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. 

En virtud de lo anterior, "LAS PARTES" se obligan conforme a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO. "EL CONGRESO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de los trabajo 
relativos a: 

Número de Contrato 

HCES-SG-OP-003-2026 

Monto 
(incluye IVA) 

$1,830,480.00 

Descripción de los trabajos 

Supervisión Externa de la obra: Construcción de la 
tercera et~a de Edificio complementario de 2 niveles, 
para las irpt, laciones de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinalo , ~~la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

Por consiguiente, se obligan a desarrollar las actividades que a continuación se detallan y entregar al 
menos lo siguiente: 

r - - -- - - ~ - -- - -..- - - - - --- - -
1 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES i AlCANCE : 
' CONCEPTO Y FUNCIONES (PERIODICIDAD) 

1 

2 

- - - - - - _l' - - -- 1 

REVISION DETALLADA DE LA 
INFORMACION RELACIONADA CON El 
CONTRATO 

Revisar de manera detallada y previamente 
al inicio de los trabajos, la información que le 
proporcione la Residencia con relación al 
Contrato, con el objeto de enterarse de las 
condiciones en las que se desarrollará la obra 
o servicio y del sitio de los trabajos, así como 
de las diversas partes y características del 
proyecto, debiendo recabar la información 
necesaria que le permita iniciar los trabajos 
de supervisión según lo programado y 
ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su 
conclusión 
Integrar y mantener al corriente el 
expediente y archivo electrónico derivado de 
la realización de los trabajos, el que 
contendrá, entre otros, los siguientes 
documentos: a) Copia del proyecto ejecutivo, 
incluyendo el proceso constructivo, las 
normas, las especificaciones y los planos 
autorizados; 
b) Matrices de precios unitarios o cédula de 
avances y pagos programados, según 
corresponda; 
e) Modificaciones autorizadas a los planos; 
d) Registro y control de la bitácora de obra y 

INTEGRACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA las minutas de las juntas de obra; 
DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE e) Permisos, licencias y autorizaciones; 
OBRA DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL f) Contratos, convenios, programas de obra y 

suministros, números generadores, 
cantidades de obra realizadas y faltantes de 
ejecutar y presupuesto; 
g) Reportes de laboratorio y resultado de las 

pruebas; y 
h) Manuales y garantía de la maquinaria y 
equipo". 
La integración y actualización del expediente 
por parte de la Supervisión se realizará con 
base en la documentación que sea 
proporcionada oficialmente por la Residencia 
de Obra y/o p · el Contratista, según 
corresponda ) 

Escrito o 
documento (primer 
mes) 

Informe mensual (8 
entregas) 

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 
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Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, 
haciendo las observaciones, 

CUIDADO V ATENCION DE LA recomendaciones y sugerencias que Informe mensual (8 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS correspondan, en su informe mensual deberá entregas) 

señalar en su caso los aspectos más 
relevantes de la obra. 

Dar seguimiento al programa de ejecución 
convenido para informar al residente sobre 
las fechas y las actividades críticas que 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
requieran seguimiento especial, así como 

Informe mensual (8 

EJECUCIÓN 
sobre las diferencias entre las actividades 

entregas) 
programadas y las realmente ejecutadas, y 
para la aplicación de retenciones 
económicas, penas convencionales, 
descuentos o la celebración de convenios 

Ejecutar los registros en la bitácora de obra 
de los aspectos más relevantes de la 
ejecución de los trabajos, conforme lo 

Informe mensual (8 
REGISTROS EN BITÁCORA establecido en las disposiciones legales 

aplicables; dicha situación deberá informarse 
entregas) 

y anexarse en el informe mensual que se 
emita 

Revisar y Vigilar que se cumplan con las 
condiciones de seguridad, higiene y limpieza 

REVISION V CONTROL DE SEGURIDAD de los trabajos, por lo cual y en su caso, Informe mensual (8 

EN LA OBRA deberá de realizar observaciones, entregas) 
recomendaciones y sugerencias que estime 
pertinentes. 

Revisar y firmar las estimaciones que se 
presenten de forma oportuna, además, 
verificará que se incluya la documentación de 

REVISIÓN V VALIDACIÓN DE 
soporte respectivo, para conocimiento de 

Informe mensual (8 

ESTIMACIONES 
supervisión. La revisión y firma de la 

entregas) 
Supervisión tendrá carácter de verificación 
técnica y documental y no implicará 
autorización, aprobación o reconocimiento 
de pago, 
Registrar y llevar el control de las cantidades 
de obra o servicio realizados y de las 
faltantes de ejecutar, cuantificándolas y 
conciliándolas con la superintendencia; para 

REGISTRO V CONTROL DE CANTIDADES 
ello, la supervisión y la superintendencia 

Informe mensual (8 

DE OBRA 
deberán considerar los conceptos del 

entregas) 
catálogo contenido en la proposición del 
licitante a quien se le haya adjudicado el 
contrato, las cantidades adicionales a dicho 
catálogo y los conceptos no previstos en el 
mismo 

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 
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Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
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Revisar y llevar el control del avance físico-

REVISION V CONTROl DE lOS AVANCES financiero de la obra considerando, al menos, Informe mensual (8 
FISICO-FINANCIERO el pago de estimaciones, la amortización de entregas) 

anticipos, las retenciones económicas, las 
penas convencionales y los descuentos 

Revisar y emitir opinión técnica respecto de 
las cantidades de los insumas y los 
rendimientos de mano de obra, la 
maquinaria y el equipo de los conceptos no 

ÁNAUSIS V REVISIÓN DE CONCEPTOS previstos en el catálogo de conceptos Informe mensual (8 
EXTRAORDINARIOS DE OBRA contenido en la proposición del contratista, entregas) 

presentados por la superintendencia para la 
aprobación del residente, tomando como 
referencia reportes de campo diarios que 
debe elaborar el licitante ganador 

ACTUAliZACIÓN V CAMBIOS DE Verificar que los planos se mantengan Informe mensual (8 
PlANOS actualizados, por conducto de las personas entregas) 

que tengan asignada dicha tarea 
Verificar que se elabore el plano de obra 
terminada, conforme a los trabajos 

Escrito o 
VERIFICACIÓN DE PlANOS DE OBRA rea lmente ejecutados referentes a 

documento (Último 
CONClUIDA materiales, maquinaria, equipos, 

mes) 
instrumentos y accesorios de instalación 
permanente 
Analizar y evaluar detalladamente el 
programa de ejecución convenido 
considerando e incorporando, según el caso, 
los programas de sumin istros que la 
dependencia o entidad haya entregado al 
contratista, referentes a materiales, 
maquinaria, equipos, instrumentos y 
accesorios de instalación permanente. La Escrito o 
elaboración y entrega de los planos de obra documento (primer 
terminada corresponderá al contratista de mes) 
obra, correspondiendo a la Supervisión 
únicamente su revisión y verificación con 
base en la documentación y trabajos 
efectivamente ejecutados. En caso de que el 

ÁNAUSIS V EVAlUACION DEl 
contratista no proporcione oportunamente 
dichos planos, no será objeto de 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN incumplimiento por parte de la supervisión. 

VERIFICACIÓN DE lA TERMINACIÓN DE Verificar la debida terminación de los Escrito o 

lOS TRABAJOS EJECUTADOS V/0 EN trabajos conforme a lo pactado en el documento (Último 

PROCESO contrato y convenios celebrados. mes) 

integrar y proporcionar a la residencia de 
Informe mensual (8 

obra el reporte fotográfico de los trabajos 
INFORME V EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ejecutados 

entregas) 

Realizar un video de los trabajos ejecutados, 
Escrito o 

con una duración de 10 minutos, donde se 
documento (Último 

FllMACION, GRAB" ON V/ O VIDEO 

representen las principales avances 
mes) 

mensuales de la obra . 
f ) \ 
(;:/ Contratista : MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 
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Estos trabajos se ejecutaran, de acuerdo a los Programas de erogaciones quincenales para la ejecución 
general de los trabajos; el servicio incluye materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de 
construcción necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, obligándose "El CONTRATISTA" a 
realizarla hasta su total conclusión, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, 
normas y anexos señalados en el presente Contrato, así como, a los planos de trabajo, proyecto, 
especificaciones, programa de ejecución, presupuesto y demás documentos relativos al servicio, en 
relación con las normas del lugar donde correspondan realizarse los trabajos. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. "El CONGRESO" manifiesta que el costo de los trabajos materia del 
presente Contrato es el siguiente: 

Monto 
Impuesto al valor 

Monto total contratado 
agregado 

$1,578,000.00 $252,480.00 $1,830,480.00 pesos 00/100 M.N. 

Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio modificatorio que al respecto celebren "LAS 
PARTES", por lo que, si "El CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, ....--- )=7 
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no ~ 
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "El CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este ~ 
Contrato, el día S de Octubre de 2026, debiendo finalizarlos a más tardar el día 31 de Mayo de 2027, 
contando para ello con 239 días naturales, de conformidad con el programa de servicio que forma parte 
integral del presente Instrumento Jurídico. 

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL CONGRESO" se 
obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos~ 1 
materia de este Contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se~ 
requieran para su realización, en caso de ser procedente. El incumplimiento por parte dei"EL CONGRESO" -
prorrogará, en igual plazo, la fecha originalmente pactada para la terminación del servicio. 

QUINTA. REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". Mediante comunicado oficial se designará antes del 
inicio de los trabajos, un representante permanente en el sitio de dichos trabajos, con cédula profesional 
expedida por la Dirección General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuará como 
Superintendente de Supervisión, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo 
relacionado al cumplimiento de este Contrato; dicho superintendente deberá tener a disposición dei"EL 
CONGRESO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y 
bitácoras para que "EL CONGRESO"[ueda verificar el avance físico, la calidad, especificaciones de la obra 
convenida; para cualquier cambio 5.1· la designación del Superintendente, "EL CONTRATISTA" contará con 
un plazo de siete días (hábiles) p ~a hacer del conocimiento de "EL CONGRESO" del cambio en cuestión. 

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 
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SEXTA. FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS (ESTIMACIONES). Los trabajos objeto del 
presente Contrato se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la 
formulación de estimaciones con la secuencia y tiempo previsto en el programa general de ejecución de 
los trabajos que abarcarán un periodo mensual, las que serán presentadas por el contratista a la 
Residencia de obra acompañadas de la documentación que acredite su pago, como los informes que 
mencionan los términos de referencia. 

La Residencia de Obra deberá revisar y en su caso autorizar las estimaciones que serán pagadas a través 
de transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria acreditada por ei"EL CONTRATISTA". 

Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas, se resolverán y, en su caso, se 
incorporaran en la siguiente estimación. 

El atraso que tenga lugar por falta de pago de estimaciones no aplicará retraso en el programa general de 
ejecución de los trabajos convenidos y, por tanto, no se considerara como causa de aplicación de penas 
convencionales ni como incumplimiento del presente Contrato, ni causa de recisión administrativa. Tal 
situación deberá documentarse y registrase en la bitácora. 

Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularán bajo la responsabilidad de "EL CONTRATISTA". 

El retraso en el pago de estimaciones en que incurra "El CONGRESO" diferirá en igual plazo la fecha 
de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de "EL 

CONTRATISTA", a través de la modificación del Contrato respectivo. No procederá dicho diferimiento 
cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a "EL CONTRATISTA". 

Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que presenten para su pago, deberán contener 
los siguientes requisitos: 

• Razón Social: H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA ~ 

Domicilio Fiscal: Boulevard Pedro Infante, número 2155 poniente, Colonia Jardines Tres Ríos, Código 
Postal 80100 

• 

• RFC: HCE-311212-654 

• Uso de CFDI: Gastos en General. 

• Persona Moral con Fines no Lucrativos: 903 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que los Comprobantes mencionados en el párrafo 
anterior y que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales. 

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que 
"EL CONTRATATISTA" tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su 
caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 

"EL CONTRATISTA" deberá con emplar la deducción o retención equivalente al 3% (tres por ciento) del 
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monto de los trabajos contratados antes del Impuesto al Va lor Agregado {I.V.A.), por concepto de 
derechos por los servicios de verificación, inspección, fiscalización y control, en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa . 

Dicha retención se realizará en todas y cada una de las estimaciones de obra que presente para pago. 

SÉPTIMA. DATOS BANCARIOS DE "EL CONTRATISTA" PARA RECEPCIÓN DE PAGOS. "EL CONTRATISTA" 

acepta y "EL CONGRESO" a su vez, se obliga a realizar los pagos que deriven del presente Contrato, 
mediante depósito o transferencia en la cuenta bancaria número , Clave Bancaria 
Estandarizada (CLABE) , de la Institución Bancaria , a nombre de MDT 
INGENIEROS S.A. DE C.V., dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizadas y/o aceptadas por la Residencia de obra y contra la entrega de la factura 
respectiva, con los requisitos fiscales correspondientes. 

OCTAVA. ANTICIPO. "lAS PARTES" acuerdan que no otorgará anticipo alguno al presente Contrato. 

NOVENA. GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados por las Mismas del Estado de Sinaloa, y 
demás disposiciones en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este 
Contrato. 

"EL CONTRATISTA" presentará a "EL CONGRESO" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha~) 
de la suscripción del presente Contrato, una fianza a favor de "EL CONGRESO" por valor del10% {diez por 
ciento) del importe total de los trabajos señalados en la Cláusula Primera, incluido el I.V.A., a fin de ~ 
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente Contrato impone a 
"EL CONTRATISTA" en términos de lo establecido en los artículos 66, fracción IX; 73, fracción 1 y 74, 
fracción 1, todos de la Ley de Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 

Mient ras que "El CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que más adelante se seña lan, no 
se formalizará el Contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alguno. ~ 

Para los efectos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del · 
Estado de Sinaloa, concluido el servicio no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" quedará 
obligado a responder de los defectos que resulta ren de la misma, de los errores y vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente 
Contrato y en el Código Civil para el Estado de Sinaloa en materia común y para toda la república en 
materia federal, para lo cual se garantizarán los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
siguientes a la recepción formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 
10% {diez por ciento) del monto total ejercido del servicio. Esta fianza tendrá vigencia de un año a partir 
de la fecha de terminación de los traba ·os lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los 
mismos. 

1 hace mención en esta Cláusula, de no haber inconformidad por 
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parte de "El CONGRESO", la institución afianzadora procederá a su cancelación, previa autorización por 

escrito de "EL CONGRESO" en dicho sentido, en caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL 
CONGRESO" lo comunicará de inmediato y por escrito a "EL CONTRATISTA", así como a ala afianzadora 

respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL CONGRESO" al término del plazo de un año a 

partir de la fecha de terminación del servicio, se cancelará la fianza por escrito de "EL CONGRESO" a la 

afianzadora. 

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los artículos 66 fracción IX, 73, fracción 1 y 74, 
fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 

deberá ser con eii.V.A. incluido y deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 

que la otorgue: 

• Que sea expedida a favor del H. Congreso del Estado de Si na loa. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Que la fianza se otorga en los términos de este Contrato . 
Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere 
la fianza, o exista espera, o bien si se hubiera celebrado algún convenio modificatorio, su vigencia quedará 
automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, debiendo en todo caso "EL 
CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en términos del convenio modificatorio, prórroga o espera 
acordados. 
Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a la fecha de recepción total de los trabajos y en caso""'"" 
de defectos de construcción y responsabilidades derivados del Contrato, continuará vigente hasta que se 
corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las responsabilidades. 
Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "EL 
CONGRESO" que se producirá sólo cuando "EL CONTRATISTA" hayan cumplido con todas las obligaciones 
que se deriven de este Contrato. 
Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL CONGRESO" podrá declarar la 
rescisión administrativa del presente Contrato. 
En el evento de que "LAS PARTES" celebren convenio modificatorio a este Contrato o que los costos que 
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar 
un documento adicional a la fianza en los términos del artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y ~ 
Fianzas y disposiciones conexas. 
Que la fianza asegura la ejecución de los trabajos materia de este Contrato . 
Que la Institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 279, 280, 282 y 178 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. 

DÉCIMA. AJUSTE DE COSTOS. "LAS PARTES" acuerdan que, si llegaren a ocurrir ci rcunstancias económicas 

no previstas en este Contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o 

reducción de los costos del mismo, se sujetarán a lo establecido en los artículos 80, 81, 82 y 83 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas, serán calculados con base en los índices 

nacionales de precios al productor con servicios que determine el Banco de México. 

Los precios de este Contrato perman~cerán fijos, hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará 

\ 
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a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de gastos indirectos y cargos por utilidad 
originales durante el ejercicio del presente Contrato. 

Su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el Contrato o, en su caso, de existir 
atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa vigente. 

En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por "EL CONGRESO" a solicitud escrita de 
"EL CONTRATISTA" la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesaria, y dentro 
de un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos 
de precios aplicables al ajuste de costos que solicite . 

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL 

CONGRESO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este Contrato, 
mediante comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se 
considerarán incorporadas al texto de este Contrato y, por lo tanto, serán obligatorias para "LAS PARTES". 

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta 
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitácora la 
orden de ejecución. 

DÉCIMA SEGUNDA. AMPLIACIÓN DEL IMPORTE DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. Por razones 
fundadas y motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para el 
servicio, se podrá modificar el importe y plazo de ejecución de los contratos de servicio relacionado a la 
obra pública mediante convenios, siempre y cuando estos, considerando conjunta o separadamente, no 
rebasen el 25 % (veinticinco por ciento}, del monto o del plazo pactados en el Contrato, ni impliquen 
variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 
84, fracciones 11 y 111 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Sinaloa, respectivamente. ~ 

En caso que, excepcionalmente existan circunstancias no imputables a "EL CONTRATISTA" y se rebase el \ 
porcentaje indicado en el párrafo anterior, será el Comité de Obras del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
quien resolverá sobre la procedencia de realizar convenios especiales y sus condiciones, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 84, fracciones V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa. 

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES. "El CONTRATISTA". Se obligan a que los materiales, mano de 
obra y equipos que se utilicen en los servicios y t rabajos objeto del presente Contrato, cumplan con las 
normas de calidad establecidas en el Anexo denominado "Catálogo de Conceptos" el cual forma parte 
integral del presente Contrato y que a la realización de todas y a cada una de las partes del trabajo se 
efectúen a satisfacción de "EL CONGRESO", así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos 
de los materiales o equipo, de los defec s y errores, y además de responder de los daños y perjuicios que 
por inobservancia o negligencia de su arte se lleguen a causar a "EL CONGRESO" o a terceros, en cuyo 
caso, se hará efectiva la garantía ot ;gada para el cumplimiento de este Contrato, hasta por el monto 
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total de la misma; en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y 
perjuicios causados "EL CONTRATISTA" se obligan a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que 
tenga derecho a retribución alguna por ello. 

DÉCIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O DOCUMENTOS. "EL CONTRATISTA" 

comunicará por escrito a "EL CONGRESO" la entrega de los informes, productos y documentos aplicables 
al período de pago, y este a su vez, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, verificará que los mismos 
estén debidamente elaborados conforme a los Términos de referencia aplicables al presente Contrato. 

"EL CONGRESO" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los informes, productos y 
documentos mal ejecutados o faltantes. 

DÉCIMA QUINTA. FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS. Una vez recibidos todos los informes, 
productos y documentos descritos en la Cláusula Primera de este contrato "LAS PARTES" deberán 
elaborar el finiquito de los mismos en un plazo no mayor a quince {15) días hábiles, en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo las actividades 
y funciones que les dio origen y el saldo resultante, que deberá ser liquidado a "EL CONTRATISTA" en un 
plazo máximo de quince días naturales; en caso de no cumplirse el pago en el plazo indicado, se aplicará ~ 
lo indicado en el párrafo tercero del artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con V 
las Mismas del Estado de Sinaloa. 

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda en 
la fecha estipulada para la elaboración conjunta del mismo, "EL CONGRESO", procederá a elaborarlo 
unilateralmente, en un plazo máximo de treinta días naturales, debiendo comunicar su resultado a "EL 
CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días hábiles, contado a partir de su emisión. Una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éstos tendrán un plazo de quince días hábiles para 
manifestar lo que a su derecho convenga. Si transcurrido este plazo no realizan alguna gestión, se dará 

poraceptado. ~ 

Determinado el saldo total, "EL CONGRESO" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de 
los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato. 

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del 
finiquito de los servicios, el finiquito podrá utilizarse como acta administrativa que extingue los derechos 
y obligaciones del presente contrato, debiendo agregar la manifestación de "LAS PARTES" de que no 
existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el 
contrato respectivo, asentando que no existe derecho a ulterior reclamación. Si no es factible el pago en 
el término señalado en el párrafo anterior, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el 
último párrafo del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa. 
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Si del finiquito del Contrato resultaran saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL CONGRESO" liquidará 
estos, dentro del plazo a que alude el tercer párrafo del artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Si na loa. En caso de resultar saldos a favor de "EL CONGRESO", 
el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir y si ello no fuera suficiente, se 
exigirá el reintegro dentro de los 7 días naturales siguientes. En caso de no obtenerse el reintegro 
señalado, se procederá a hacer efectiva la garantía que se encuentre vigente. 

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL CONGRESO" podrá suspender temporalmente, en 
todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Cuando ocurra la suspensión de 
los trabajos, "EL CONGRESO" lo notificará a "EL CONTRATISTA" señalando las causas que la motivan, la 
fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar 
en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. 

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al período que comprenda la 
suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará 
mediante el acta circunstanciada de suspensión de los trabajos, la que deberá contener como mínimo los 
requisitos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa. 

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente no será motivo 
de suspensión de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA". 

Si durante la vigencia de este Contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos 
y difíciles de cuantificar "lAS PARTES" podrán acordar que los períodos sean agrupados y formalizados 
mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada de suspensión de los trabajos. 

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna 
para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión , 
y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el~ ) 
presente Contrato. En caso de que los trabajos se dañen o se destruyan y requieran ser rehabilitados o~­
repuestos, éstos deberán pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, siempre que no se trate de 
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA". 

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este Contrato o conforme a 
las indicaciones oficiales (escritas) de "EL CONGRESO", ésta podrá ordenar su demolición, reparación o 
reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se harán por cuenta 
de "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adiciona l alguna por ello. En este caso, "EL 
CONGRESO", si lo estima necesario, podrá ordenar la suspens1 .f1' total o parcia l de los trabajos 
contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición, reposición o epa ración indicadas, sin que esto sea 
motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación. 
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DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" podrán dar por terminado 
anticipadamente el presente Contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas 
justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL CONGRESO"; se determine la nulidad 
de actos que dieron origen al Contrato, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea 
posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestos, se reembolsará 
a "EL CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente. 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL 

CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del Contrato, deberá solicitarla a "EL CONGRESO", quien determinará lo conducente dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será 
necesario que "El CONTRATISTA" obtengan de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero 
si "EL CONGRESO" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "El CONTRATISTA". 

Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente Contrato, "EL CONGRESO" pagará los trabajos 
ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con este Contrato. --==~:J.=--:::=--

En todos los casos de terminación anticipada del presente Contrato, se deberán realizar las anotaciones 
correspondientes en la Bitácora, debiendo la contratante levantar un acta circunstanciada. 

DÉCIMA OCTAVA. RELACIONES LABORALES. "LAS PARTES" convienen en que son partes totalmente 
independientes entre sí, por lo que no existe ningún nexo o relación obrero patronal entre ellas, quedando 
entendido que cada una de "LAS PARTES" será la responsable del pago de salarios, prestaciones de ley, 
impuestos, y demás derechos y obligaciones que se causen con motivo del personal que cada una ellas 
contratarán o que contrate para el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo estipulado en el 
presente Contrato. 

En tal virtud, "LAS PARTES" se obligan recíprocamente a sacar, en paz y a salvo, según corresponda, de 
cualquie r juicio o reclamación que se inicie en su contra por alguno de los conceptos mencionados en esta 
Cláusula, comprometiéndose a reembolsar los gastos en forma inmediata que por este concepto se 
eroguen. 

DÉCIMA NOVENA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL CONGRESO" podrá rescindir 
administrativamente el presente Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL 
CONTRATISTA". 

"EL CONGRESO" podrá optar entre aplicar nl lenciones económicas, penas convencionales o el sobrecosto 
de los trabajos que resulte de la rescisión, ~biendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de 
una o de otro. V 
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Asimismo, "EL CONGRESO" optará por aplicar retenciones económicas o penas convencionales antes de 
iniciar el procedimiento de rescisión cuando el incumplimiento del Contrato derive del atraso en la 
ejecución de los trabajos. 

En caso de rescisión administrativa de este Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez 
emitida la determinación respectiva, "EL CONGRESO" precautoria mente y desde el inicio de la misma, se 
abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se 
otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales 
siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las 
garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se 
encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a 
la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por "EL CONGRESO" 

"EL CONGRESO" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión previsto en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, motivando la rescisión en 
alguna de las causales. Si son "EL CONTRATISTA" quienes deciden rescindir el presente Contrato, será 
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtengan la declaración correspondiente. 

VIGÉSIMA. PENAS CONVENCIONALES. Si "EL CONTRATISTA" no concluye el servicio en la fecha 
estipulada en el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Tercera del presente Contrato y en el 
programa general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al mismo, "EL CONGRESO" le 
aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los 
trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las 
fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido, 
considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por 
cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación del servicio pactada en la Cláusula 
Tercera del presente Contrato hasta el momento de la terminación total de los trabajos. 

Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento de este 
Contrato. 

En ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de "EL CONGRESO". 

El período en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos no dará 
lugar a la aplicación de penas convencionales. 

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento de "EL CONTRATISTA" mediante 
nota de bitácora u oficio. 

El monto determinado como pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha 
en que se determine el atraso en el dumplimiento. 

)~ 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecuc1on convenido, las penas 
convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de 
ejecución de los trabajos convenido. 

Independientemente de las retenciones económicas o de las penas convencionales que se apliquen, la 
contratante podrá optar entre exigir el cumplimiento del presente Contrato, o bien, la rescisión 
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del mismo, a partir de la fecha 
en que se haya notificado al contratista la resolución de rescisión administrativa de este Contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA. ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SINALOA. El Órgano Interno de Control en el ámbito de sus atribuciones podrá verificar en 
cualquier tiempo que el servicio se realice conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones normativas aplicables, para lo anterior podrá: 

l. Solicitar en cualquier momento a "EL CONTRATISTA" y las empresas que subcontrate, la información, datos 
o documentos relacionados con el contrato o el servicio. 

2. Realizar las visitas de inspección y verificación que estime pertinentes durante la realización del servicio; y 
3. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

El Órgano Interno de Control podrá verificar o comprobar la calidad de los trabajos realizados a través de 
laboratorios, Instituciones Educativas y de Investigación o de cualquier tercero que tenga la capacidad 
requerida para practicar la comprobación. 

"El CONTRATISTA" podrá efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o informe, con los 
elementos de prueba que considere pertinentes. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. REVISIÓN DE PROYECTO. "El CONGRESO" manifiesta que "EL CONTRATISTA" 

tendrá 10 (diez) días hábiles a partir de la firma del presente Contrato, para coordinarse con la Dirección 
Administrativa de "El CONGRESO" para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar ~ ) 
los posibles conceptos o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en su momento. \~ 
Toda vez que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades en la misma no 
serán estos autorizados por "El CONGRESO". 

VIGÉSIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el 
presente Contrato, "EL CONTRATISTA" dará aviso a "EL CONGRESO" previamente a su ejecución 
empleando para ello un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los 
trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de "El CONGRESO", y deberá celebrarse el 
CONVENIO MODIFICATORIO con base en lo preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

En este caso los trabajos extraordinarios "El CONTRATISTA" desde su inici dón, deberán ir comprobando 
y justificando mensualmente los costos directos ante el representante d ., "EL CONGRESO" para formular 
los documentos de pago a que se refieren las Cláusulas anteriores. 

Co tratista : MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE.)"i\ACC. J¡illD ~~~S1~IOS, CULIACÁN, SINALOA 
TELS: 80025'Ó2Ü~,$815v~(j0A2 
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VIGÉSIMA CUARTA. SUPERVISIÓN DE TRABAJOS. "EL CONGRESO" a través de sus representantes que 
para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objetos del 
presente Contrato y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes, 
relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que 
ordene "EL CONGRESO". 

Es facultad de "EL CONGRESO" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la 
ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y verificar la 
aplicación del anticipo en la compra de estos materiales. 

VIGÉSIMA QUINTA. OBLIGACIONES. "EL CONGRESO" se obliga a pagar y cubrir en su totalidad el monto 
de los trabajos consignados en este instrumento y a cargo de "EL CONTRATISTA", en la forma y plazo que 
en Cláusula posterior se pactará, aceptando que, en caso de atraso en las fechas de los pagos, el plazo se 
prorrogará en un término idéntico al de retraso. 

VIGÉSIMA SEXTA. DE LAS REVISIONES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. "EL CONGRESO" se obliga a señalar 
por escrito a "EL CONTRATISTA", en un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales a partir de la firma de 
este instrumento, el nombre de uno de sus empleados que verificará el estado de avance de los trabajos --------tp--_, 
materia de este Contrato y en caso de que dicha persona no externe inconformidad alguna, se dará por 
realizado el avance reportado por "EL CONTRATISTA" y corresponderá, en tal caso, el pago pactado 
conforme el presente Contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En caso de retraso o incumplimiento total o 
parcial derivado de caso fortuito o fuerza mayor, que impida a cualquiera de "LAS PARTES" seguir 
cumpliendo con las obligaciones derivadas de este Contrato, no estarán obligadas a cumplir con lo 
pactado en los tiempos y formas que originalmente establecidas en el mismo; sin embargo, una vez 
superado el caso fortuito o fuerza mayor, se restablecerán las obligaciones contraídas por las partes,

1 
"-- _ , ) 

estableciendo por escrito los términos y modalidades para el correcto cumplimiento de lo contratado. ~ 

En caso de que el objeto del presente Contrato se suspenda por caso fortuito o fuerza mayor, "LAS 

PARTES" acuerdan en determinar por escrito la fecha en que los servicios deberán reanudarse que no 
deberán superar los 30 (treinta) días naturales, estableciendo que, al efecto, se tendrá como plazo el 
término que "LAS PARTES" de común acuerdo convengan. 

VIGÉSIMA OCTAVA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL "LAS PARTES" se obligan a guardar estricta 
confidencialidad respecto de la información que reciban u obtengan por cualquier medio, derivada de 
este Contrato, así como a no reproducirla o divulgarla en forma alguna. 

Para tal efecto, "LAS PARTES" se obligan a: 

• Utilizar la información confidencial ú ·ca y exclusivamente para los fines de la prestación de los servicios 
objeto del presente Contrato. 

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Contrato de servicio relacionado a la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

No. HCES-SG-OP/SR-003-2026 

• No difundir o divulgar por ningún medio la información confidencial a persona física o moral sin la 
autorización previa y por escrito de la parte reveladora de la información confidencial. 

• No reproducir la información confidencial por cualquier medio. 
• Prevenir o evitar el robo, la pérdida o el mal uso de la información confidencial. 

• No usar la información confidencial, ya sea de manera directa o a través de terceros, en actos, 
operaciones, transacciones, actividades, desarrollos y/o negocios ajenos a la prestación de los servicios 
objeto del presente Contrato. 

VIGÉSIMA NOVENA. CESIÓN. Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o transmitir de cualquier forma, 
total o parcialmente, sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, a favor de persona 
alguna, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

TRIGÉSIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. "LAS PARTES" acuerdan que el presente Contrato tendrá la 
vigencia a que se refiere la Cláusula Tercera a partir de la fecha de su celebración y hasta su conclusión, 
según los convenios modificatorios establecidos por "LAS PARTES". 

TRIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIOS. Para los efectos de este Contrato "LAS PARTES" señalan como sus 
domicilios los que se indican en el apartado de "Declaraciones", para todos los efectos legales a que haya 
lugar, debiendo informarse mutuamente cualquier cambio al mismo; en caso contrario surtirá efectos la ~ 
comunicación o notificación que se realice en el último domicilio señalado. V 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES. Todos los avisos o notificaciones que realicen "LAS PARTES" 

tendrán que ser por escrito y deberán ser dirigidas a las direcciones establecidas en el proemio del 
presente Contrato. 

TRIGÉSIMA TERCERA. IMPUESTOS. Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se devenguen por 
el otorgamiento del presente acto, correrán a cargo en forma exclusiva de "EL CONGRESO". 

TRIGÉSIMA CUARTA. DE LOS VICIOS DE VOLUNTAD. "LAS PARTES" manifiestan que en el presente ~ 
Contrato han expresado de modo claro y terminante su voluntad de obl igarse en los términos y en las 
condiciones antes señalados y que por tal motivo no se encuentra afectada por dolo, lesión, error, 
violencia o mala fe y ningún otro vicio que pudiera afectarla, renunciando, por ende, a cualquier acción 
que se derive de estos preceptos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA". Se obliga a que los materiales, mano 
de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente Contrato, cumplan con las 
normas de calidad establecidas en el Anexo denominado "Catálogo de Conceptos" el cual forma parte 
integral del presente Contrato y que la realización de todas y a cada una de las partes del trabajo se 
efectúen a satisfacción de "El CONGRESO" así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos 
de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y además de responder de los daños y perjuicios que 
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El CON~fso" o a terceros, en cuyo 
caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del present ~ ¡Eontrato, hasta por el monto 
total de la misma, en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrí 'e"'r-1 su totalidad los daños y 

, /""tontratist~: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 

BL VD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. F ~C. 12 S-TRES RIÓS, CULIACAN, SINALOA 
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perjuicios causados "El CONTRATISTA" se obligan a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que 
tenga derecho a retribución alguna por ello. 

"EL CONTRATISTA" se obligan a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados por las Mismas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones en 
la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este Contrato. 

TRIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" se 
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y a 
cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de 
Sinaloa, su reglamento y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia. 

El presente Contrato es producto de la buena fe de "lAS PARTES", por lo que, para la interpretación y 
cumplimiento del presente Contrato, así como para aquello que no esté expresamente estipulado en el 
mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta Ciudad de Culiacán, Rosales, 
Sinaloa y, por lo tanto, "El CONTRATISTA" renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razón de 
su domicilio presente o futuro. 

El presente Contrato, sus anexos y en el caso del servicio, las bitácoras de los trabajos, son instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Leído y enteradas "lAS PARTES" el contenido y alcance de este Contrato, manifiestan su conformidad con 
el mismo, procediendo a firmarlo por duplicado en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa, a los 01 días 
del mes de Octubre año dos mil veintiséis. 

POR "El CONTRATISTA" 

C. SERGIO INDALECIO 

Encargado del Departamento de Programación y 
Presupuesto. 

POR "El CONGRESO" 

Contratista : MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 

BLVD. PEDRO INFANTE--No . ~ -~~~? ~ CC. JARDfÑESTilliS RÍOS, CULIACÁN, SINALOA 
-----· ~~502122y6~81500EXT. 1842 
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LA PRESENTE HOJA FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO A LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO HCES-SG-OP/SR-003-2026. 

Contratista : MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA 
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX 
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ANEXOS 

l. INE REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA. 

2. CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL, CONTRATISTA. 

3. SENTIDO POSITIVO IMSS E INFONAVIT, CONTRATISTA. 

4. OFICIO DONDE SE LE AUTORIZAN FACULTADES LEGALES A LA 

DRA. CONZUELO GUTIERREZ. 

S. ACUERDO JUCOPO. 

6. PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA. 

Contratista: MDT INGENIEROS S.A. DE C.V. 
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