



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-OO2-2025
Acta de Fallo de Licitación

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Supervisión Externa de la obra denominada "Construcción de la segunda etapa de Edificio complementario de 2 niveles, para las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa".

En las instalaciones de la Sala Constituyentes del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ubicadas en Blvd. Pedro Infante No. 2155 Poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las **12:42** horas del día **25 de julio de 2025**, se llevó a cabo el evento de "**Fallo de Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025**", relativa a la Supervisión Externa de la obra denominada "Construcción de la segunda etapa de Edificio complementario de 2 niveles, para las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa".

Se informó a los asistentes que, este acto se transmite en vivo en los siguientes portales:

- **H. Congreso del Estado de Sinaloa** — <https://www.congresosinaloaagob.mx>
- **Facebook Watch** para transmisiones en vivo.
- **Canal de YouTube**

El evento es presidido por la **LIC. CARMEN ALICIA AMEZQUITA LEÓN**, quien ocupa el cargo de Directora Administrativa y Presidenta Suplente del Comité de Obras Públicas del H. Congreso del Estado de Sinaloa, siendo asistida por la **LIC. EDA NANCY LABRADA TORRES** Jefa del Departamento de Compras y Secretaria Ejecutiva Suplente del Comité de Obras Públicas, así como el Residente de Obra, el **ING. OSCAR OMAR SOSA GASTELUM**.

También participan en el acto, los servidores públicos del H. Congreso del Estado de Sinaloa, Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y el Testigo social designado, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Se da por iniciado el acto, informando a los presentes los resultados del presente **Fallo de Licitación**, los cuales se basaron en la información contenida en el "**Dictamen de evaluación detallada de Proposiciones**" elaborado por los miembros del Comité de Obras Públicas del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con fecha 24 de julio del presente año, el cual es parte

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-OO2-2025
Acta de Fallo de Licitación

integral de la presente acta.

Por consiguiente, se da a conocer el nombre de los licitantes cuya proposición resultó desechada, el motivo de desechamiento, así como la fundamentación legal:

Tabla 1

PROPOSICIÓN DESECHADA	
Licitante: DESAROLLLOS E INFRAESTRUCTURA MAGNOR S.A DE C. V	Propuesta: DESAROLLLOS E INFRAESTRUCTURA MAGNOR S.A DE C. V
Referencia del documento:	DOCUMENTO PTE-14 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.
Motivo del desechamiento:	Se observó que en el cálculo del financiamiento su resultado fue positivo por lo que el porcentaje se debió considerar en cero según las bases de licitación en el numeral 17.26 de los causales de desechamiento.
Fundamentación Legal:	<u>Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa Artículo 122 Bis 30.</u> "El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad".

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-OO2-2025
Acta de Fallo de Licitación

	<u>Bases de Licitación- Causales de desechamiento de Propositiones- Causal 17.26</u> "Que los análisis e integración de los precios no estén integrados de acuerdo el procedimiento señalado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas." PTE-14: "Los valores para el cálculo del financiamiento deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado y deberán coincidir con los montos del programa propuesto. El valor del costo por financiamiento es aquel que finalmente resulta de la diferencia obtenida entre los gastos y cobros de cada período, al cual se le suma o resta la diferencia acumulada del período anterior, obteniendo un resultado (positivo o negativo) y a este resultado se aplica la tasa de interés propuesta, sumando estos resultados, obtenemos el costo por financiamiento, el cual puede ser positivo o negativo. Se deberá contemplar en sus tarjetas de precios unitarios, lo que a continuación se explica: - Costo por financiamiento negativo: El financiamiento a aplicar en los análisis de precios unitarios será positivo. Costo por financiamiento positivo: El financiamiento a aplicar en los análisis de precios unitarios será cero.
--	--

Tabla 2

PROPOSICIÓN DESECHADA	
Licitante: COITSA SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A DE C. V	Propuesta: COITSA SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A DE C.V
Referencia del documento:	DOCUMENTO PTE-14

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 230 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-OO2-2025

Acta de Fallo de Licitación

	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. DOCUMENTO PTE-16 Análisis, cálculo e integración de los cargos adicionales. DOCUMENTO PTE-21 Tabla de resumen de los importes que integran la Proposición.
Motivo del desechamiento:	PTE-14. El porcentaje obtenido en el cálculo de la integración de costo por financiamiento se observó que se manejó un programa de financiamiento de 11 meses y la duración del contrato es de 8 meses PTE-16: Análisis, cálculo e integración de los cargos adicionales, se observó que al hacer la suma del CD+CI+UTILIDAD TOTAL, se le afectó por el 3%, y el resultado es erróneo. PTE-21: Tabla de resumen de los importes que integran la Proposición, se observó que al hacer la suma de mo + maquinaria y equipo+ costo directo + cargo por utilidad + cargos adicionales, se obtuvo un total que no es el mismo del presupuesto entregado en el PTE-18
Fundamentación Legal:	<u>Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa Artículo 122 Bis 32.</u> "Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente: I. II. III. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista; Que el porcentaje del costo por



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-OO2-2025
Acta de Fallo de Licitación

financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; Que se integre por los siguientes ingresos: a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y IV. Que se integre por los siguientes egresos: a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos, b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.".

Bases de Licitación- Causales de desechamiento de Propositiones- Causal 17.26

"Que los análisis e integración de los precios no estén integrados de acuerdo el procedimiento señalado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas"

Según las bases de licitación, en referencia PTE-16, el causal de desechamiento será el 17.26. Que los análisis e integración de los precios no estén integrados de acuerdo el procedimiento señalado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Según las bases de Licitación en referencia AL PTE-21EL causal de desechamiento será el 17.26 Que los análisis e integración de los



“2025, Año de la Mujer Indígena”.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
Acta de Fallo de Licitación

	precios no estén integrados de acuerdo el procedimiento señalado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
--	---

Por otra parte, se dio a conocer el nombre de los licitantes cuya proposición resultó solvente:

Tabla 3

LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN	LUGAR OBTENIDO
DESAROLLLOS E INFRAESTRUCTURA MAGNOR S.A DE C. V	\$1,771,740.00	DESECHADA
COITSA SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A DE C.V.	\$1,771,740.00	DESECHADA

Derivado de lo anterior, se determina que las proposiciones fueron desechadas. Como resultado de lo anterior a la convocatoria de referencia con fundamento en el artículo 60 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa y el numeral 17 de las bases que menciona los “CAUSALES DE DESECHAMIENTOS DE PROPOSICIONES”, se decanta DESIERTA la licitación pública nacional HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025 cuyo es referente la “Supervisión externa de Construcción de la segunda etapa de Edificio complementario de 2 niveles, para las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa”.

Por último, se informa que los medios de difusión en los que podrán consultar este documento, para efectos de notificación, son los siguientes:

Compranet-Sinaloa — <https://compranet.sinaloa.gob.mx>

H. Congreso del Estado de Sinaloa — <https://www.congresosinaloa.gob.mx>, sección Transparencia, Licitaciones.

Estrado ubicado en la entrada de la Biblioteca del H. Congreso del Estado de Sinaloa, por un término no menor de cinco días hábiles.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluido el Acto de Fallo de Licitación, siendo las 12:52 horas del día de su inicio, procediendo a firmar los presentes el acta elaborada, para todos los efectos legales aplicables.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. PRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX




"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-OO2-2025
Acta de Fallo de Licitación

----- CIERRE DE ACTA -----

Licitantes	Firmas
Infraestructura y Construcciones Magnor	
COITSA SUPERVISIÓN Y PROYECTOS S.A DE C.V.	

H. Congreso del Estado de Sinaloa	Firmas
LIC. CARMEN ALICIA AMÉZQUITA LEÓN Directora Administrativa Y Presidenta Suplente del Comité de Obras Públicas	
LIC. EDA NANCY LABRADA TORRES Jefa del Departamento de Compras y Secretaria Ejecutiva Suplente del Comité de Obras Públicas	
DR. RAFAEL MARTIN BASTIDAS ADRIÁN Coordinador del Área de Responsabilidades Administrativas y Vocal Suplente del Comité de Obras Públicas	
MTRO. JUAN CARLOS BELTRÁN MEZA Director de Asuntos Jurídicos y Procesos Legislativo y Vocal Propietaria del Comité de Obras Públicas	
C. FRANCISCO JAVIER CASTILLO LOPEZ Ciudadano Propietaria del Comité de Obras Públicas	

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



"2025, Año de la Mujer Indígena".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-OO2-2025

Acta de Fallo de Licitación

ING. OSCAR OMAR SOSA GASTELUM Residente de Obra	
LIC. SERGIO INDALECIO CAMACHO PALAZUELOS Jefe Del Departamento De Programación Y Presupuesto y Vocal Propietaria del Comité de Obras Públicas	

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA	FIRMA
ING. JAIME ABELARDO RODRÍGUEZ RUBIO Jefe del Departamento de Auditoría de Obra Pública a poderes y sus Entes	

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO	FIRMA
C. HECTOR DEL ROSARIO BELTRÁN VERDUGO	

Esta hoja de formas corresponde al Acto de Fallo de Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025

p



BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX