



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2024

Acta de Fallo de Licitación

Con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y el numeral 9.5 de las bases de licitación, se celebra el Acto de Fallo de la **Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2024**, relativa a:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

En las instalaciones de la sala de juntas de la Unidad Técnica de Evaluación del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ubicadas en Boulevard Pedro Infante número 2155 poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las **13:00 horas** del día **05 de julio del año 2024**, se llevó a cabo el evento de **Fallo de Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2024**, relativa a la **“Construcción de la primera etapa de edificio complementario de 2 niveles, para las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa”**.

Se informó a los asistentes que, este acto se trasmite en vivo en los siguientes portales:

-  <https://www.congresosinaloa.gob.mx>, sección Congreso en vivo
-  Facebook Watch
-  Canal de YouTube

El evento es presidido por el **ING. JOSÉ ANTONIO RÍOS ROJO**, quien ocupa el cargo de Secretario General y Presidente del Comité de Obras Públicas del H. Congreso del Estado de Sinaloa, siendo asistido por el **LIC. REFUGIO ÁLVAREZ MONTAÑO**, Director Administrativo y Secretario Ejecutivo del Comité de Obras Públicas, así como el Residente de Obra, el **ING. JOAN ANDREY ALARCÓN ITURRÍOS**.

También participan en el acto, los servidores públicos del H. Congreso del Estado de Sinaloa, Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y el Testigo social designado, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Se da por iniciado el acto, informando a los presentes los resultados del presente **Fallo de Licitación**, los cuales se basaron en la información contenida en el **“Dictamen de evaluación detallada de Propositiones”** elaborado por los miembros del Comité de Obras Públicas del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con fecha 04 de julio del presente año, el cual es parte integral de la presente acta.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2024

Acta de Fallo de Licitación

Por consiguiente, se da a conocer el nombre de los licitantes cuya proposición resultó desechada, el motivo de desechamiento, así como la fundamentación legal:

PROPOSICIÓN DESECHADA	
Licitante:	Propuesta conjunta: PIMA GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Referencia del documento:	DOCUMENTO PTE-14. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.
Motivo del desechamiento:	El monto del anticipo considerado en el cálculo del costo por financiamiento por valor de \$7,239,380.80 (sin considerar IVA), no corresponde al porcentaje del 35% de anticipo señalado en el numeral 2.12 de las bases de licitación, por lo que, el porcentaje de financiamiento se determinó de manera incorrecta.
Fundamentación legal:	<u>Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa</u> <u>Artículo 71, fracción III</u> "El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos de obras públicas y en los servicios relacionados con las mismas, conforme a las siguientes reglas: III. Los contratistas en su propuesta deberán considerar para el análisis del financiamiento de los trabajos, el importe de los anticipos". <u>Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa</u> <u>Artículo 122 Bis 32, fracción III</u> "Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente: III. Que se integre por los siguientes ingresos: a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos". <u>Bases de Licitación - Causales de desechamiento de Propositiones - Causal 17.26.</u> "Que los análisis e integración de los precios no estén integrados de acuerdo el procedimiento señalado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas".

Por otra parte, se dio a conocer el nombre de los licitantes cuya proposición resultó solvente:



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2024

Acta de Fallo de Licitación

PROPOSICIÓN SOLVENTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN	LUGAR OBTENIDO
Propuesta conjunta: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.	\$27,184,495.43	Ganador

Derivado de lo anterior, se determina que la proposición conjunta de los licitantes **CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.**, son los ganadores de la Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2024, presentando una proposición por un importe de **\$27,184,495.43** (Veintisiete millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que se le adjudica el Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado con folio HCES-SG-OP-002-2024, con un plazo de ejecución de ciento setenta y cinco (175) días naturales, iniciando los trabajos el próximo 10 de julio y debiendo concluir éstos el día 31 de diciembre del año 2024.

Los licitantes ganadores deberán acudir a las oficinas de la Dirección Administrativa, para formalizar el Contrato de obra pública respectivo, el día lunes 08 de julio, a las 13:00 horas.

Por último, se informa que los medios de difusión en los que podrán consultar este documento, para efectos de notificación, son los siguientes:

- ☒ **Compranet-Sinaloa** – <https://compranet.sinaloa.gob.mx>
- ☒ **H. Congreso del Estado de Sinaloa** – <https://www.congresosinaloa.gob.mx>, sección Transparencia, Licitaciones.
- ☒ Estrado ubicado frente al checador de personal del H. Congreso del Estado de Sinaloa, por un término no menor de cinco días hábiles.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluido el Acto de Fallo de Licitación, siendo las 13:13 horas del día de su inicio, procediendo a firmar los presentes el acta elaborada, para los efectos legales aplicables.

-----CIERRE DE ACTA-----



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2024

Acta de Fallo de Licitación

LICITANTES	FIRMAS
Propuesta conjunta: PIMA GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No asistió
Propuesta conjunta: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V. Ing. Víctor Manuel Inzunza López	

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	FIRMAS
ING. JOSÉ ANTONIO RÍOS ROJO Secretario General y Presidente Propietario del Comité de Obras Públicas	
LIC. REFUGIO ÁLVAREZ MONTAÑO Director Administrativo y Secretario Ejecutivo Propietario del Comité de Obras Públicas	
LIC. ELISA PODESTA RIVAS Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Propietaria del Comité de Obras Públicas	
MTRO. JUAN CARLOS BELTRÁN MEZA Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Vocal Suplente del Comité de Obras Públicas	
C. PAOLA LUEVANOS CARRILLO Ciudadana Propietaria del Comité de Obras Públicas	
C. RAMÓN ALBERTO VELDERRAIN ARMENTA Ciudadano Suplente del Comité de Obras Públicas	
ERIKA GUADALUPE BRIONES DÁVILA Ciudadana Suplente del Comité de Obras Públicas	
M.C. ARCELIA TRUJILLO ARAUJO Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto	
ING. JOAN ANDREY ALARCÓN ITURRÍOS Residente de Obra	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA	FIRMA
ING. JAIME ABELARDO RODRÍGUEZ RUBIO Jefe del Departamento de Auditoría de Obra Pública a Poderes y sus Entes	



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2024

Acta de Fallo de Licitación

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO	FIRMA
ING. HÉCTOR DEL ROSARIO BELTRÁN VERDUGO	

Esta hoja de firmas corresponde al Acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2024.