#2025, Ao de la Mujer Indigena”.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitacion Pablica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
Dictamen Evaluacion Detallada de Proposiciones

Con fundamento en los articulos 33 fraccién VIl y 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y los numerales 9.4 y 16.1 de las bases de
licitacion, se emite el Dictamen de evaluacion detallada de las proposiciones del fallo de adjudicacion
de la Licitacion Publica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025 relativa a:

Descripcion de la obra

SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE
EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO
DE SINALOA”.

Los miembros del Comité de Obras Publicas del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, funcionarios
publicos del mismo, testigo social designado y un representante de los licitantes, cuyos nombres,
representaciones y firmas figuran al calce del presente instrumento, se reunieron el dia 23 de julio de
2025, a las 12:23 horas en las instalaciones de la sala adjunta al pleno del H. Congreso del Estado
de Sinaloa, ubicadas en Boulevard Pedro Infante No. 2155 poniente, Fraccionamiento Jardines Tres
Rios, Cédigo Postal 80100, en la ciudad de Culiacan, Sinaloa, con el objeto de llevar a cabo el analisis
detallado cualitativo y evaluatorio de las proposiciones recibidas en el Acto de presentacion y apertura
de proposiciones de la Licitacion Publica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025 y elaborar
el presente Dictamen que servira de base para la emision del Fallo de adjudicacion de la Licitacion
Publica.

ANTECEDENTES

El proceso de contratacion de la Licitacion Publica Nacional numero HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025,
inicié el dia 02 de julio con la publicacién de la Convocatoria en el Periddico Oficial del Estado del
Sinaloa numero 080, asi como, en las paginas oficiales de Compranet Sinaloa y del H. Congreso del
Estado Sinaloa.

Los interesados en participar en el proceso de Licitacién Publica contaron con un periodo de inscripcién

que inicio el dia 05 de julio del 2025 y concluy6 el dia 09 de julio del mismo afio, en el cual se inscribieron

—

las siguientes empresas: \

I
-
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitacion Publica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
Dictamen Evaluacion Detallada de Proposiciones

Tabla 1

LICITANTES INSCRITOS
DESAROLLLOS E INFRAESTRUCTURA MAGNOR S.A DE C.V.

2 | AXRUMS.ADEC.V.

COITSA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A DE C.V.

La visita al sitio de los trabajos se realizé el dia 04 de julio, sin ninguna incidencia.

Posteriormente, el dia 09 de julio, se llevd a cabo la Junta de Aclaraciones, en la que no hubo
preguntas por parte de los licitantes.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones fue celebrado el 23 de julio del presente aiio,
en el que fueron recibidos y aceptados para una revision cualitativa, dos (2) sobres que contenian los

documentos adicionales y las proposiciones técnicas y econémicas de las siguientes empresas: (.

Tabla 2

PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
1 PROPUESTA:
DESAROLLLOS E INFRAESTRUCTURA MAGNOR S.A DE C.V.
2 | PROPUESTA:
\ COITSA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A DE C.V.

Los licitantes inscritos en el proceso de Licitacion Publica AXRUM S.A de C.V., no presentaron
propuestas en el acto de presentacion y apertura de  proposiciones.

A DESARROLLO DE LA EVALUACION DETALLADA DE
t PROPOSICIONES

Las proposiciones recibidas para revisién detallada fueron analizadas y evaluadas conforme a lo
estipulado en el articulo 53 de la Ley de Obras Pﬂbliqas y Servicios Rel_,acidnados\l;on las Mismas
del Estado de Sinaloa y los numerales 9.4 y 16.1 de las bases de Iicitaci?n. coMplando Ias/ |
siguientes modalidades y criterios: . r\\ E
W\

/\l TEESNRQ0R \y 567 M8 1500 EXT. 1842
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitacion Publica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
Dictamen Evaluacion Detallada de Proposiciones

Primero. REVISION DETALLADA DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ADICIONALES Y
DOCUMENTOS TECNICOS.

La revisién detallada de las proposiciones inicio con el andlisis detallado de los "Documentos
Adicionales" con folios DA-1 a DA-9, asi como, los documentos de caracter técnico con folios
PTE-1 a PTE-10, PTE-19 Y PTE-20.

Se reviso6 que los documentos antes descritos cumplieran con las condiciones y criterios legales,
financieros, fiscales y técnicos establecidos en bases de licitacion, obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 3

NUMERO DE DESCRIPCION BREVE DEL DESAROLLLOS E COITSA
DOCUMENTO DOCUMENTO INFRAESTRUCTURA | SUPERVISION Y
MAGNOR S.ADE C.V. PROYECTOS S.A DE
C.V.

Escrito de interés de participacion CUMPLE CUMPLE
con acuse de recibido.

DA-2 Escrito y documentos que CUMPLE CUMPLE
acrediten la existencia legal,

personalidad juridica y
nacionalidad  mexicana  del

licitante.

DA-3 Constancia de inscripciones y CUMPLE CUMPLE
registros ! SAT, IMSS,
INFONAVIT)

DA-4 Documentos que acrediten el CUMPLE CUMPLE

cumplimiento de obligaciones
fiscales (Padron HCES, SAT,
IMSS, INFOAVIT)

DA-5 Declaracion de no encontrarse en CUMPLE CUMPLE
supuestos del articulo 72,101 y
102 de la LOPYSRMES

DA-6 Manifestacion _escrita de  los CUMPLE CUNMPLE
estudios, planes o programas que

previamente hayan realizado

DA-7 Declaracion de integridad C}IMPLE CUMPLE
DA-8 Convenio de participacion o aplica No aplica
conjunta
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitacion Publica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
Dictamen Evaluacion Detallada de Proposiciones

DA-9 Manifestacion escrita de CUMPLE CUMPLE

conocimiento  de  informacion
técnica y normativa.

PTE-1 Manifestacion escrita de ser CUMPLE CUMPLE
persona fisica con discapacidad o

contar con personal

PTE-2 Manifestacion ~ escrita ~ de No aplica No aplica
subcontratacién de MIPYME's

PTE-3 Manifestacién escrita acerca del CUMPLE CUMPLE
contenido nacional

PTE-4 Descripcion  de  planeacién CUMPLE CUMPLE
integral, incluyendo el
procedimiento constructivo

PTE-5 Listado de profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE
del licitante

PTE-6 Documentos que acrediten la CUMPLE CUMPLE

experiencia, capacidad técnica y
cumplimiento  satisfactorio en

trabajos similares {(‘ "
PTE-7 Acreditacion  de  capacidad CUMPLE CUMPLE \"“'&

financiera ‘
PTE-8 Copia de certificacion emitida No aplica No aplica

conforme a la Ley de
Infraestructura de la Calidad

PTE-9 Listado de insumos de la CUMPLE CUMPLE

proposicién w
PTE-10 Relacion de maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE

de construccion {
PTE-19 Programa de ejecucion convenido CUMPLE CUMPLE

conforme al catdlogo de
conceptos con sus erogaciones y
diagrama de barras

(’" \ \ PTE-20 Programas de erogaciones a CUMPLE CUMPLE

costo directo

Observaciones: NINGUNA | PROPUESTA PROPUESTA

A SOLVENTE TECNICA SOLVENTE

r Como resultado de esta revision detallada se obtuvo que, las dos (2) pro 6siciones revisadas resultaron /

solventes, ya que todos los documentos contienen toda la informaciéh requerida en los formatos pa ;T )
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitacion Publica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
Dictamen Evaluacion Detallada de Proposiciones

con las Mismas del Estado de Sinaloa y el numeral 16.1 parrafo tercero de las bases de licitacion y de
cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos legales, financieros, fiscales y técnicos solicitados
por le H: Congreso del Estado de Sinaloa.

Segundo. EVALUACION POR EL METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

Una vez concluida la revision del contenido de los documentos adicionales y técnicos, se procedié con

la evaluacién por el “Método de puntos y porcentajes”, obteniendo los siguientes resultados:

sos LOA.GOB.MX

Tabla 4
CRITERIOS DE EVALUACION PUNTUACION DESAROLLLOS E COITSA
( RUBRO ¥ SUB- RUBRO) MAXIMA INFRAESTRUCTURA SUPERVISION Y
ASIGNADA MAGNOR S.A DE C.V. PROYECTOS S.A DE
C.V.
a) CALIDAD DE LA OBRA
Materiales y Maquinaria y Equipo de instalacién 1100 1 1
permanente '
Mano de obra 2.00 2 2
Maquinaria y Equipo de Construccién 3.00
Esquema estructural de la organizacion de los
Profesionales Técnicos gue se encargaran de la 3.00 3 3
Direccion y Coordinacion de los trabajos.
Procedimientos constructivos 3.00
Programas 2.00
Descripcion de la PI ion Int I |
) scripcion de la Planeacion Integral para la 56 D) 2
\ ejecucion de los trabajos
1 b) CAPACIDAD DEL LICITANTE 10.00 9 9
\ Capacidad de los Recursos Humanos 4.00
’\ Capacidad de los Recursos Econdmicos 4.00 4 4
\ Participacion de discapacitados o empresas que 1.00 0 0
cuenten con trabajadores
Subcontratacion de MIPYMES 1.00 0 0 P
/ |
c) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD \ /
DEL LICITANTE 15.00 ;15 15 -
(‘ \ / - w
4 \ .f
; Experiencia 7.00 ' ntratos 5 contratos \
BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PT FRACMM. CUL]ACAN, SINALOA
TELS: 800 2501 2 (0 EXT. 18
e ) g
L
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitacion Publica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
Dictamen Evaluacion Detallada de Proposiciones

7 T
Especialidad 5 contratos 5 contratos
8.00
8 8
d) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 6 6
6.00 5 afios 8
3 Afos 5 Contratos
contratos
e) CONTENIDO NACIONAL 2.00 3 3
jal inaria y Equipo de instalacion
Materiales y Maquinaria y Equipo de i i £5d 1.5 15
permanente
Mano de obra 1.50 1.5 1.5
OTAL P ACIO 0.00 49

Una vez concluida la valoracion por el mecanismo de puntos y porcentajes, se determiné que las dos
(2) proposiciones evaluadas resultaron solventes, por haber obtenido un puntaje superior a 37.50
puntos, que es el puntaje minimo requerido para que las propuestas no sean desechadas,
conforme lo estipula el articulo 53, Apartado A, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y el numeral 16.1 parrafo tercero de las bases de

licitacion.
Tercero. REVISION DETALLADA DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ECONOMICOS.
Una vez determinadas las proposiciones solventes en su aspecto técnico, se procedidé a revisar

detalladamente el contenido de los “Documentos Econémicos” con los folios PTE-11 a PTE-18, PTE-
21 y PTE-22, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 5
NUMERO DE | DESCRIPCION BREVE DEL DESAROLLLOS'E COITSA SUPERVISION Y
DOCUMENTO DOCUEMTNO INFRAESTRUCTURA MAGNOR | PROYECTOS S.A DE
S.ADEC.V. C.\V.
RESULTADO DE LA REVISION
Analisis, calculo e integracién de los CUMPLE CUMPLE
PTE-11 costos horarios de la maquinaria y
equipo de construccién L
Analisis, calculo e integracion del CUMPLE CUMPLE
PTE-12
factor de salario real /
o~

SNCULIACAN, SINALOA
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitacion Publica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
Dictamen Evaluacion Detallada de Proposiciones

PTE-3 Andlisis, calculo e integracion de los CUMPLE CUMPLE
costos indirectos

Breidd Andlisis, calculo e integracion del NO CUMPLE NO CUMPLE
costo por financiamiento

iR Analisis, célculo e integracion del CUMPLE CUMPLE
cargo por utilidad

PTE-16 Andlisis, calculo e integracion de los CUMPLE NO CUMPLE
cargos adicionales
Andlisis del total de los precios CUMPLE CUMPLE

PTE-17 unitarios de los conceptos de trabajo
tarjetas)

BTEAS Catélogo de conceptos (Presupuesto CUMPLE CUMPLE
de la obra)

B Tabla de resumen de los importes que CUMPLE NO CUMPLE
integran la Proposicion

PTE22 Escrito acerca de presentacion de CUMPLE CUMPLE
informacion digital

OBSERVASCIONES: PROPUESTA ECONOMICA | PROPUESTA

DESEHCAHDA ECONOMICA

DESEHCAHDA

Como resultado de esta revisién detallada se obtuvo que, ninguna proposicién de las dos (2) revisadas
resulté solvente, ya que todos los documentos contienen toda la informacién requerida en los formatos
para la elaboracién de proposiciones proporcionados en las bases de licitacién, ademas de analizar,

calcular e integrar de manera correcta los costos y precios unitarios propuestos.

Cuarto. DETERMINACION DE PROPOSICIONES DESECHADAS.

La proposicion del licitante DESAROLLLOS E INFRAESTRUCTURA MAGNOR S.ADE C.V resulté desechada por
los motivos que a continuacion se describen:

Tabla 6

Referencia del documento: DOCUMENTO PTE-14

Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento.

Motivo del desechamiento: Se observé que en el calculo del financiamiento su resultado

fue positivo por lo que el porgentaje se debiod considerar en ce
segun las bases de i

cadfales de desechamie

Pagina 7 de 13
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitacion Publica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
Dictamen Evaluaciéon Detallada de Proposiciones

Fundamentacion legal: Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa Articulo 122 Bis 30.

“El costo por financiamiento debera estar representado por un

porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y
correspondera a los gastos derivados por la inversion de recursos
propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento
al programa de ejecucion de los trabajos calendarizados y valorizados

por periodos El procedimiento para el analisis, calculo e integracion

del costo por financiamiento debera ser fijado por cada dependencia o

entidad”.

Bases de Licitacién- Causales de desechamiento de
Proposiciones- Causal 17.26

“Que los analisis e integracion de los precios no estén integrados de

acuerdo el procedimiento sefialado en el Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.”

PTE-14: “Los valores para el cdlculo del financiamiento deberan _
incluir el Impuesto al Valor Agregado y deberan coincidir con los @
montos del programa propuesto. El valor del costo por financiamiento

es aquel que finalmente resulta de la diferencia obtenida entre los

gastos y cobros de cada periodo, al cual se le suma o resta la diferencia
acumulada del periodo anterior, obteniendo un resultado (positivo o
negativo) y a este resultado se aplica la tasa de interés propuesta,
]

sumando estos resultados, obtenemos el costo por financiamiento, el

cual puede ser positivo o negativo. Se debera contemplar en sus

tarjetas de precios unitarios, lo que a continuacion se explica:
- Costo por financiamiento negativo: El financiamiento a aplicar en los
analisis de precios unitarios sera positivo.

-  Costo por financiamiento positivo: El financiamiento a aplicar en los

——
—_—

analisis de precios unitarios sera cero.

P/
7
, \_f/—/ \\Q 2
;‘/\ BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE, . l’ngTRES 08, CHLIACAN, SINALOA A
l TELS: 800 250 2 moaxm 1842~
WWW.CONGRESOSINALDA.GOB.MX
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitacion Publica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
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La proposicion del licitante COITSA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A DE C.V. resulté desechada por los
motivos que a continuacioén se describen:
Tabla 7

Referencia del documento: DOCUMENTO PTE-14

Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento.
DOCUMENTO PTE-16

Andlisis, calculo e integracion de los cargos adicionales.
DOCUMENTO PTE-21

Tabla de resumen de los importes que integran la Proposicion.

Motivo del desechamiento: PTE-14. El porcentaje obtenido en el calculo de la integracion
de costo por financiamiento, se observé que se manejo un
programa de financiamiento de 11 meses y la duracion del
contrato es de 8 meses

PTE-16: Analisis, calculo e integracion de los cargos

CD+CI+UTILIDAD TOTAL, se le afecto por el 3%, y el resultado

es erréneo.

PTE-21: Tabla de resumen de los importes que integran la
Proposicion, se observd que al hacer la suma de mo +
maquinaria y equipo+ costo directo + cargo por utilidad + cargos

adicionales, se observd que al hacer la suma del ( 82

adicionales, se obtuvo un total que no es el mismo del
presupuesto entregado en el PTE-18

Fundamentacion legal: Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con \
las Mismas del Estado de Sinaloa Articulo 122 Bis 32.

“Para el analisis, célculo e integracion del porcentaje del costo por
financiamiento se debera considerar lo siguiente: 1. II. I1I. Que la
calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucién

de los trabajos y el plazo indicado en la proposicion del contratista;

e

Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la
diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa /
de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo direct J

mads los costos indirectos; Que se integre por los siguientes ingresosy-

a) Los anticipos que se otorgarﬁ'{a ontratista durante el ejercicio de

N BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRAQC. LIACAN, SINALOA
\ TELS: 800 250 21
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contrato, y b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando
los plazos de formulacién, aprobacion, tramite y pago, deduciendo la
amortizacion de los anticipos concedidos, y [V. Que se integre por los
siguientes egresos: a) Los gastos que impliquen los costos directos e
indirectos, b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e
instrumentos de instalacién permanente que en su caso se requieran, y
¢) En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de
ejecucidn.”.

Bases de Licitaciéon- Causales de desechamiento de

Proposiciones- Causal 17.26

“Que los andlisis e integracion de los precios no estén integrados de
acuerdo el procedimiento sefialado en el Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas”

Segln las bases de licitacion, en referencia PTE-16, el causal
de desechamiento sera el 17.26. Que los analisis e integracion
de los precios no estén integrados de acuerdo el
procedimiento sefialado en el Reglamento de la Ley de Obras \5{
Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

Seglin las bases de Licitacion en referencia AL PTE-21EL

causal de desechamiento sera el 17.26 Que los analisis e '
integracion de los precios no estén integrados de acuerdo el

procedimiento sefialado en el Reglamento de la Ley de Obras {4
Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

Quinto. EVALUACION POR EL METODO DE TASACION ARITMETICA.

Derivado del resultado antes descrito, no se llevé a cabo la evaluacion por el Método de Tasacion
Aritmética.

Sexto. DETERMINACION DEL RANGO DE ACEPTACION DE LA PROPOSICION ECONOMICA.

Ya que ambas propuestas fueron desechadas este punto no desahpgo.

NV Pagina 10 de 13
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Séptimo. DECLARATORIA DE PROPOSICION GANADORA.

Una vez determinados los resultados de los puntos anteriores ambas propuestas de los licitantes
DESAROLLLOS E INFRAESTRUCTURA MAGNOR S.A DE C.V.Y COITSA SUPERVISION Y
PROYECTOS S.A DE C.V., se declara DESECHA esta licitacion.

En consecuencia y segun lo dispuesto en el articulo 53 fraccion Xl y el numeral 16.1 pentltimo parrafo
de las bases de licitacion, la proposicién solvente a la que se le adjudicara el contrato sera aquella que
haya cumplido los requisitos legales, obtuvo el puntaje minimo de 37.50 en la evaluacion de puntos y

porcentajes de la propuesta técnica y presenté el presupuesto solvente mas bajo conforme a la tasacion
aritmética de la propuesta econdmica.
En virtud de lo antes expuesto, se emite el siguiente:

DICTAMEN

Se dictamina que las proposiciones de los licitantes DESAROLLLOS E INFRAESTRUCTURA e \
MAGNOR S.A DE C.V.Y COITSA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A DE C.V. fueron desechadas, =L

la licitacidn es desierta, conforme a los razonamientos expuestos en la tabla 6 y 7 de esta acta.

Por ultimo, se informo que el evento fue transmitido en vivo en los siguientes portales:
> https:/ Iwww.congresosinaloa.gob.mx, seccion Congreso en vivo
» Facebook Watch
» Canal de YouTube

Se dio por concluida la revisién cuantitativa y evaluatoria de proposiciones, siendo las 16:30 horas

del dia de su inicio, firmando los presentes para los efectos legales aplicables.

/

'J | BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE; r}m b

TELS: 800 250 25{2\5\' @{

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX
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Comite de Obras Publicas del H. Congreso del Estado
de Sinaloa

DRA. CONZUELO GUTIERREZ GUTIERREZ

Secretaria General y Presidenta del Comité de Obras
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Firmas

LIC. CARMEN ALICIA AMEZQUITA LEON
Directora Administrativa /

M.C JUAN CARLOS BELTRAN MEZA

Director de Asuntos Juridicos y Proceso Legislativo

LIC. SERGIO INDALECIO CAMACHO PALAZUELOS.
Jefe del Departamento de Programacion y Presupuesto

DR. RAFAEL MARTIN BASTIDAS ADRIAN
Coordinador del Area de Responsabilidades

Administrativas

C. FRANCISCO JAVIER CASTILLO LOPEZ

Ciudadano Propietaria del Comité de Obras Publicas

PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISION
ING. OSCAR OMAR SOSA GASTELUM
Residente de Obra

DR. RAFAEL MARTIN BASTIDAS ADRIAN

Coordinador del Area de Responsabilidades

Administrativas

Representantes de la Auditoria Superior del Estado

de Sinaloa

ING. JAIME ABELARDO RODRIGUEZ RUBIO

Jefe del Departamento de Auditoria de Obra Publica a
poderes y sus Entes

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Evaluacién Detallada de Proposiciones de la licitacién pablica nacignal

No. HCES-SG-OP/SR-LP-002-2025,

[}

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RiOS, CULIACAN, SINALOA
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842
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#2025, Afno de la Mujer Indigena”.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitacion Puablica Nacional No. HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
Dictamen Evaluaciéon Detallada de Proposicione

Testigo social designado

C. HECTOR DEL ROSARIO BELTRAN VERDUGO

Licitantes inscritos

DESAROLLLOS E INFRAESTRUCTURA MAGNOR S.A DE C.V.
COITSA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A DE C.V.

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Evaluacién Detallada de Proposiciones de la licitacion publica nacional
No. HCES-SG-OP/SR-LP-002-2025.
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